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EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS - TIPO: MENOR PREÇO 

 PROCESSO Nº 25.000.001187.2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2021 

 

A/O SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/PB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, constituída pela 

Portaria nº 173/GS, publicada no DOE de 23 de março de 2022 torna público para conhecimento dos interessados que na data, 

horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de Execução Indireta, sob o regime 
de empreitada por preços unitário, tipo Menor Preço, conforme descrição contida neste Edital e nos seus anexos. O procedimento 

licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993 e à Lei Estadual 9.697/2012, de 04/05/2012, (CAFIL) e a Lei Estadual nº nº 9.625/2011 
(CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE PÂNICO), bem como à 
legislação correlata, demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos e ao . 

 

DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 20/06/2022 (vinte de junho de dois mil e vinte e dois) 

 HORÁRIO: 14hs. (quatorze horas. - horário local) 

ENDEREÇO: Secretaria de Estado da Saúde, à Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa - PB - (83)3211-9092 
 

1.0 - DO OBJETO 

 

1.1 - O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à 
ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS - CRIE/PB, LOCALIZADO NO 

HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto 
Básico e demais Anexos deste EDITAL. 

 

2.0 - DO VALOR 

 

2.1 – O valor estimado para a execução do objeto é de R$ 121.351,60  (cento e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e 
sessenta  centavos). 

 

3.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado deste 

exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 

Unidade Orçamentária: 2231. 

 

Programa Trabalho: 25101.10.302.5007.1691. 
 

Elemento Despesa: 44.90.39.00. 
 

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos. 

RO: 7445. 

4.0 - DOS PRAZOS 

 

4.1 – O prazo de execução do objeto desta licitação será de 60 (noventa) dias corridos,   contados da assinatura da Ordem de Serviços 
ou da Autorização para início dos serviços. 

 

4.2 – O prazo do contrato decorrente desta licitação será de 180    (cento e oitenta) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo 

tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

5.0 – DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO 
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5.1 - Os elementos necessários à perfeita caracterização do objeto da presente licitação e que farão parte integrante deste edital, 

independentemente de transcrição, são os seguintes: 
 

ANEXO 1 - Minuta de contrato; 
 

ANEXO 2 - Modelo de proposta; 
 

ANEXO 3 – Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99); 

 

ANEXO 4 – Modelo de Declaração de que recebeu todos os documentos pertinentes à licitação e de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações desta licitação; 

 

ANEXO 5 – Modelo de Declaração de Microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei 

nº 11.488/2007; 
 

ANEXO 6 – Modelo do Quadro de Composição da Taxa de BDI; 
 

ANEXO 7 – Modelo do Quadro de Composição da Taxa de Encargos Sociais; 

ANEXO 8 – Modelo de credenciamento. 

ANEXO 9 – Modelo de declaração comprometendo-se a empregar 10%, em relação ao total dos empregados, da mão de obra local 

ou município onde está sendo executada obra. 
 

ANEXO 10 – Projeto Básico: 
 

a. Licença ambiental Prévia, relatório ambiental ou similar, se for o caso; 
 

b. Projetos técnicos; 
 

c. Especificações Técnicas dos materiais empregados e dos serviços a serem executados; 

 

d. Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, anexando planilha que conste a composição das taxas de BDI e Encargos Sociais 
adotadas; 

 

e. Cronograma Físico Financeiro; 

 

ANEXO 11 – Modelo de declaração comprometendo-se a empregar 5% do total de vagas existentes na contratação da obra desta 

licitação aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011. 
 

ANEXO 12 – Modelo de declaração de adoção da taxa de BDI do órgão licitante. Substitui o ANEXO 6. 

ANEXO 13 – Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação para as licitantes cadastradas. 

ANEXO 14 – Quadro de Pessoal Técnico 

ANEXO 15 - Modelo de Declaração de não relação de parentesco vedada pelo Inciso III do Art. 1º da Lei nº 8.124/2006. 

 

ANEXO 16 – Modelo de declaração de adoção do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições 
determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002 (e pela Lei nº 11.176/2007 do Município de João Pessoa). 

 

ANEXO 17- Modelo de Declaração de Vistoria; 
 

ANEXO 18 - Modelo de Declaração de não Realização de Vistoria 
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6.0 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1 - Na sessão pública para recebimento da documentação da habilitação e das propostas, o proponente/representante deverá se 
apresentar para credenciamento junto à COMISSÃO devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, 

devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
 

6.2 - Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de procuração pública ou particular, ou, ainda, carta de 
credenciamento, conforme modelo apresentado no ANEXO 8 do presente edital, que comprove os necessários poderes para praticar 

atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. 
 

6.3 - Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou documento equivalente e da última 

alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado na junta comercial, no qual estejam expressos os poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

6.4 - Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas etapas desta licitação e a responder 

por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste edital; 
 

6.5 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

 

6.6 – O Licitante que desejar nomear representante para todos os atos, inclusive para a assinatura de contratos e/ou aditivos deverá 

apresentar Instrumento Procuratório Público. 
 

7.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 - Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme 

disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria 
da Administração do Estado da Paraíba, devendo os Registros Cadastrais estarem atualizados, ou ainda as que atenderem as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e seus Anexos. 
 

7.2 - Satisfaçam todas as exigências estabelecidas neste Edital . 

 

7.3 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

 

a) Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação 

extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não funcionem no País; 

 

b) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ou que estejam 
impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado da Paraíba , 

especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual- 
CAFILPB, conforme a Lei nº 9.697/2012; 

 

c) Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração 

administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 
 

d) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

8.0 – DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

8.1 - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006, Capitulo 5, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, 

deverão no ato do credenciamento ou na apresentação dos documentos de habilitação, apresentar documento oficial que comprove essa 

condição. (Art. 3º da LC 123/2006). 

 
8.1.1 Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial; Declaração 

emitida pela Receita Federal; dentre outros. 

 
8.1.2 - O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006. 

 
8.2 – As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006. 
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8.3 –Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a 
 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

 

8.4 - A não-regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

8.5 – Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, conforme preconizam os artigos 44 e 45 da LC 123/2006. 
 

8.6 - O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, 

da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não 
deverá apresentar a respectiva declaração. 

 

9.0 - DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 

 

9.1 - Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação e o outro, a 

proposta de preços, que deverão ser entregues separadamente, em papel A4, única via, em envelopes fechados e lacrados, rubricados 
no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 

seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SES/PB 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 

 (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ Nº 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS SES/PB 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ Nº 

9.3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 

10.0 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 
 

10.1 – DO CADASTRAMENTO 

 

10.1.1 - O licitante cadastrado deverá comprovar sua inscrição mediante a apresentação do Certificado Estadual de Cadastramento e 

Habilitação-CECH, emitido pela GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria da Administração do 
Estado da Paraíba, com prazo de validade em vigor e compatível com o objeto deste certame, como substitutivo dos documentos 

exigidos nos itens 10.2.1(exceto a alínea “a”), 10.3.1 (exceto a alínea “e”- CNDT), e e 10.5.1, “a” deste Edital. Os demais documentos 
exigidos e não abrangidos pelo CECH serão apresentados pelo licitante, ficando obrigado a declarar, sob as penalidades cabíveis a 

superveniência de fato impeditivo de habilitação, de acordo com o ANEXO 13 deste documento. 
 

10.1.2 - Na hipótese de apresentação de documento com prazo vencido, e caso a COMISSÃO não logre êxito em obter o documento 

correspondente através do sítio oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente, ou seja, na mesma sessão, documento válido que 

comprove o atendimento às exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

10.2 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

10.2.1 - Para habilitação jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

a) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 

b) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 

c) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Declaração de enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial 

ou Declaração emitida pela Receita Federal, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007; 
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d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

e.1) A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário apresentar declaração formal conforme 
ANEXO 18,assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, 
no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

 

10.3 – DA HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 
 

10.3.1 - Para habilitação fiscal a empresa deverá apresentar: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal e Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Certidão Quanto a Divida Ativa da União), 

Estadual e Municipal da sede do licitante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei; 
 

d) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 

10.3.2 - As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006 e item 8.0 deste 

edital, sob pena de serem declaradas inabilitadas. 
 

10.3.3 – Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 
 

10.3.3.1 – Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 

10.3.3.2 - A não-regularização da documentação, no prazo estipulado, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem da classificação do certame. 

 

10.3.4 - As declarações que não indicarem expressamente o prazo de validade serão consideradas o prazo de 90 dias. 
 

10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

10.4.1 – A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo Cartório distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de  

 

validade previsto na própria 
 

certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias antes da data de apresentação dos Documentos de Habilitação 

e das Propostas. As empresas em recuperação judicial poderão participar da presente Licitação, desde que, para tanto, comprovem 
mediante a apresentação de certidão judicial específica, o seu regular cumprimento. 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta: 
 

b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade; 

b.2) As empresas constituídas a menos de 01 ano deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o 
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balanço de abertura; 

 

b.3) Na hipótese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá apresentar Certidão Simplificada 
da Junta Comercial; 

 

c) A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez 

Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço 
patrimonial: 

 

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 
 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

10.5 – DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

10.5.1 – A habilitação técnica far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Prova de inscrição ou registro da licitante individual ou das consorciadas, se for o caso, e dos seus Responsáveis Técnicos, junto 

ao Conselho Regional de Engenharia / Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CREA / CAU, da localidade da sede da licitante, em 
vigor; 

 

b) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem) que 

comprove(m), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, que 

comprovem que a licitante tenha executado obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valores significativos são: 

 

Serviços preliminares, Administração Local, Instalações Elétricas e serviços diversos. 
 

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas: 
 

b.1.1) Nome do contratado e do contratante; 
 

b.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA/CAU; 
 

b.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra) 
 

b.1.4) Localização da obra ou dos serviços; 
 

b.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados); 
 

b.1.6) Data do início e término dos serviços. 

 

c) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nível superior 

ou outro legalmente habilitado detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas 
Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo 

 
CREA/CAU do Estado em que foi realizado o serviço de característica semelhante às do objeto da licitação, cujas parcelas de maior 

relevância e valor significativo são as indicadas na alínea “b” anterior: 

 

d) Termo de indicação do pessoal técnico qualificado pertencente ao quadro permanente da empresa licitante, no qual os profissionais 

indicados pela proponente, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da licitante, 
dos serviços objeto desta licitação. Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do 
profissional conforme ANEXO 14 – QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO (MODELO), declarando de que manterá a frente 
dos serviços, em tempo integral, até o seu recebimento definitivo, o(s) profissional(s) responsável(s) técnico(s) indicado(s) 
no Termo, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
previamente pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior; 
e) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor, empregado, responsável técnico ou 
profissional contratado. 

 

e.1) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante dar-se-á através: 
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e.1.1) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio 

competente, do domicílio ou sede da licitante; 
 

e.1.2) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente 

publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

 

e.1.3) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do 
Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, com a última alteração 

de salário; 
 

e.1.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA/CAU da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do 
profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: Ficha de registro do empregado - RE, devidamente 

registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou Contrato 

Social ou último aditivo se houver; ou Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. 
 

e.1.5) No caso de profissional autônomo contratado, contrato de prestação de serviço firmado pelas partes e devidamente registrado 
em Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

 

e.1.6) A Equipe Técnica devera ter somente um Coordenador designado expressamente pelo licitante, que será o elemento de ligação 

entre a Contratada e o contratante durante a execução do contrato e devera ter, necessariamente, habilitação em Engenheiro Civil ou 
outro (s) devidamente reconhecido (s) pela entidade competente e devera ser o detentor da CAT, acompanhado da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) em coordenação. 

 

e.1.7)  Atestado(s) de Capacidade da Técnico-Operacional da licitante, ou transcritos de seu acervo, em que figure os 
Responsáveis Técnicos da Empresa, comprovando a execução de serviços compatíveis em características e complexidade 
àqueles relativos ao objeto da licitação, contemplando, no mínimo: 

 

OBRA UN QTD MÍNIMA 

EXECUÇÃO DE ALVENARIA m² 20 

EXECUÇÃO DE PINTURA m² 50 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UND 2 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

UND 2 

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS UND 4 

e.1.8) Serão permitidos os somatórios de atestados para as mesmas disciplinas. 

e.1.9)  Atestado(s) de Capacidade da Técnico-Profissional dos profissionais da licitante, transcritos de seu acervo, 
registrado no CREA, comprovando a execução de serviços compatíveis em características e complexidade àqueles 
relativos ao objeto da licitação, contemplando, no mínimo: 

 

OBRA UN QTD MÍNIMA 

EXECUÇÃO DE ALVENARIA m² 20 

EXECUÇÃO DE PINTURA m² 50 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UND 2 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

UND 2 

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS UND 4 

e.1.10) Serão permitidos os somatórios de atestados para as mesmas disciplinas. 

e.1.11) Declaração de que disponibilizará (ENCARTE 03 – Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica) os seguintes 
profissionais legalmente habilitados para atuarem como responsáveis técnicos em suas respectivas áreas: Engenheiro 
Civil e Engenheiro Eletricista. A comprovação do vínculo será efetuada quando da contratação mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho, Ficha de Empregado ou Contrato Social – no caso do 
profissional ser sócio da empresa –, ou, ainda, contrato particular de prestação de serviços. 

e.1.12) Declaração, por escrito, de cada profissional, autorizando sua inclusão como membro da equipe técnica que 
participará efetivamente na execução dos trabalhos. 
 

10.6 – DOS DEMAIS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

10.6.1 – Para habilitação, também, deverá ser entregue: 

 

a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo anexo a este Edital, ou seja, 



Página nº 8 de 18 

 

ANEXO 3; 

 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, 
conforme modelo ANEXO 13 a este Edital; 

 

c) As microempresas e empresas de pequeno porte que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 

previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto Estadual n° 32.056, de 2011, deverão apresentar a respectiva 
declaração, conforme modelo anexo ao Edital, ANEXO 5, separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02. 

 

c.1) O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, 

da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não 

deverá apresentar a respectiva declaração. 
 

c.2) Os licitantes acima identificados que não apresentarem a referida declaração não usufruirão do tratamento diferenciado 

estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto Estadual n° 32.056, de 2011. 
 

d) Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 8.124/2006, conforme modelo do ANEXO 
15 deste Edital. 

 

e) Declaração de que recebeu todos os documentos pertinentes à licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações desta licitação, conforme Modelo do ANEXO 4 deste Edital. 
 

11.0 - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 02) 
 

11.1 – No envelope referente à proposta comercial devem constar os seguintes documentos: 

 

a) A PROPOSTA deverá ser elaborada em papel próprio do Licitante, conforme ANEXO 2, contendo o valor global dos serviços em 

R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas devidamente assinadas pelo seu representante legal. 

 

b) QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, elaborado em papel próprio da Empresa, contendo para cada item ou subitem, o 

preço unitário e total proposto, calculado pela multiplicação dos preços unitários pelas respectivas quantidades para obter-se o total 

do item ou subitem. Finalmente, os totais são somados para determinar o valor global da proposta, em R$ (REAIS) correspondente a 
data da apresentação, conforme modelo. 

 

b.1) Nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas e data de elaboração do mesmo, que se 

constituirá na data base, caso ocorra reajustamentos de preços. 
 

b.2) Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços serão unitários, especificados na planilha, que passará a integrar 

o Contrato, independentemente de transcrição. Os referidos preços deverão incluir todos os custos diretos e indiretos requeridos para 
execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços que serão executados, inclusive os complementares 

(vale transporte, EPI, Exames médicos, ferramentas, etc), quando a lei assim os exigir. 
 

b.3) Para as unidades de medidas dos quantitativos dos serviços não será admitida “verba” ou outra similar que não demonstre 
objetivamente a quantidade dos serviços a serem executados. No entanto, quando a quantificação do serviço apresentar complexidade, 

será anexada ao orçamento a respectiva memória de cálculo. 
 

b.4) Para o cálculo do valor total dos itens administração local e encargos complementares sempre que possível deverá ser adotada a 

metodologia do CREA/PB. 
 

b.5) Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na planilha orçamentária do/a SES/PB. 

 

c) QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bõnus e Despesas Indiretas) - será apresentada a composição dos percentuais 

utilizados, adotando a metodologia do CREA/PB com as alterações introduzidas na Lei nº 12.844/2013 (desoneração da folha de 

pagamento), conforme modelo apresentado no ANEXO 6 deste EDITAL. 
 

c.1) Caso a composição e a taxa de BDI adotada pelo licitante seja equivalente a do/a SES/PB, o licitante deve apresentar declaração 
anunciado o fato conforme modelo do ANEXO 12 deste documento, ficando dispensado de apresentar a sua composição, ou seja, o 

ANEXO 6. 
 

d) QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a composição do percentual adotado para os encargos 

sociais, incidentes na mão de obra dos preços unitários propostos, adotando a metodologia do CREA/PB com as alterações introduzidas 
pela Lei nº 12.844/2013 (desoneração da folha de pagamento). 

 

d.1) Caso seja adotada a taxa de encargos sociais do/a SES/PB, será dispensada a apresentação desse documento, entretanto, na planilha 
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orçamentária deve constar, explicitamente, o valor da taxa adotada e a informação de que é a do/a SES/PB. A apresentação deste 

documento deve seguir o modelo constante no ANEXO 7 deste Edital. 
 

e) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, em modelo fornecido pelo/a SES/PB, demonstrando: 

 

e.1) Pelo sistema de barras, a evolução física da execução de cada item e/ou sub-item de serviços. 

 

e.2) Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao período de execução do item, compatibilizados com 

o cronograma físico; 
 

e.3) Valores mensais do faturamento previsto; 
 

e.4) Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução da obra. 

 

f) Declaração conforme modelo apresentado anexo a este Edital, ou seja, ANEXO 9, comprometendo-se a empregar residentes do 

município onde a obra será executada, em pelo menos 10% (dez por cento) da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso 

IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93. 
 

g) Declaração conforme modelo apresentado anexo a este Edital, ou seja, ANEXO 11, comprometendo-se a empregar 5% (cinco por 

cento) do total de vagas existentes na contratação da obra aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011. 
 

11.2 - Os documentos, referentes às alíneas de “a” a “e” do item 11.1 deste Edital, deverão ser apresentados contendo o nome da 
concorrente, identificação do signatário com menção explícita do título do responsável técnico e respectiva assinatura, conforme Lei 

Federal 5.194 de 24/12/66, art. 14 e Lei Federal nº 12.378 de 31/12/2010, art. 14. 
 

11.3 - Fica facultado à COMISSÃO, quando do julgamento das propostas, solicitar da licitante que cotou menor preço, a apresentação 

da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a fim de que seja justificada a viabilidade, bem como coerência dos 
preços ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato. 

 

11.3.1 - Ao elaborar sua Planilha Orçamentária, a licitante deverá considerar os insumos e coeficientes de produtividade adotados pelo 

sistema SINAPI/CAIXA. 
 

11.3.1.1 - Caso o serviço não esteja contido no SINAPI, adotar o SICRO/DNIT, SINCO ou outro sistema de preço oficial de órgão 

público ou PINI, obedecendo à sequencia escrita anteriormente e informando a fonte de pesquisa e os respectivos códigos dos serviços 

adotados. 
 

11.3.1.2 - No caso dos sistemas descritos não conter o serviço, deve ser apresentada a composição de preço unitário, anexando a 
memória para calcular os coeficientes, como também, as respectivas pesquisas de mercado. 

 

12.0 - DA ORDEM DOS TRABALHOS E JULGAMENTO 

 

12.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a COMISSÃOreceberá, de uma só vez, 
os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

 

12.1.1 - Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou 

representantes credenciados. 
 

12.1.2 – Os envelopes com sinal de violação ou não lacrados não serão recebidos pela Comissão. 

12.2 - Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos 
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentados. 

 

12.3 - A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação. 

 

12.3.1 - O conteúdo do envelope será rubricado pelos membros da COMISSÃO e pelos licitantes presentes ou por seus representantes. 
 

12.4 - A habilitação dos licitantes então será verificada, conforme item 10.0 deste Edital. 

 

12.4.1 - Será consultado via on line a regularidade do CECH, emitido pela GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de 
Fornecedores, da Secretaria da Administração do Estado da Paraíba. 

 

12.4.1 - Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na 
oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. 
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12.4.1.1 - Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados 

externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de 

habilitação. 
 

12.5 - Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem 
interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 

 

12.6 - Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes 

habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em 
ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

 

12.6.1 - Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de 

Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

 

12.6.2 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento. 

 

12.7 - As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 11.0 deste Edital. 

 

12.8 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o/a SES/PB poderá fixar o prazo de 08 
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

 

12.9 - Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes 

credenciados e licitantes presentes. 
 

13.0 - DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

13.1 - Será considerado inabilitado o licitante que: 

 

13.1.1 - Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar a 
sua regularidade junto ao GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, 

quanto aos documentos por ele abrangidos, através de consulta “on line”, no dia da abertura da licitação, ressalvado o disposto 

quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no 
artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

 

13.1.1.1 - Caso o licitante comprove, exclusivamente mediante recibo, ter entregue a documentação à sua Unidade Cadastradora do 
GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria da Administração do Estado da Paraíba, no prazo 

regulamentar, o Presidente da COMISSÃO suspenderá os trabalhos e comunicará o evento ao órgão competente. 
 

13.2 - A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se 

presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

14.0 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 

14.1 - O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL . 

 

14.1.1 - Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área de competência 

cabível, através de parecer que integrará o processo. 
 

14.2 - Também será desclassificada a proposta que: 
 

14.2.1 - Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 

14.2.2 - Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 

 

14.2.3 - Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

 

14.2.4 - Apresentar valor global e/ou unitários superiores ao valor orçado pelo/a SES/PB; 

 

14.2.5 - Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 
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14.2.6 - Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 

viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 

de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 
 

14.2.6.1 - Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: 

 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou 
 

b) Valor orçado pela Administração. 

 

14.2.6.2 - Nessa situação, será convocado o licitante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a viabilidade dos preços 

constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 
 

14.2.7 – Não apresentarem tempestivamente as composições de custos, quando solicitadas na forma do item 11.3 deste Edital. 
 

14.2.8 - Apresentar, na composição de seus preços: 
 

a) Taxa de Encargos Sociais e/ou taxa de BDI inverossímil ou incompatível com o indicação na alínea “c” e “d” do item 11.1 

deste Edital; 
 

b) Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
 

c) Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

 

14.3 - Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, 
poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a convocação descrita no item 14.2.6.2 deste 

Edital. 
 

14.4 - Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais propostas serão 

classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 

 

14.5 - Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas - ME - ou empresas de pequeno porte - EPP, 

será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, 
de 2011: 

 

14.5.1 - A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP. 

 

14.5.2 - As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP 
melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo 

da primeira colocada. 

 

14.5.2.1 - A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste EDITAL, em sessão pública, no prazo de 05 

(cinco) dias , contados da data da Ata ou da intimação do licitante. 
 

14.5.3 - Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão 

convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 

 

14.5.4 - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez por cento), será 
realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

 

14.5.6 - Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP assumirá a posição de 
primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo 

ME/EPP participante, permanecerá a classificação inicial. 

 

14.6 - Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da 

Lei nº 8.666, de 1993. 
 

14.6.1 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados. 

 

14.6.1.1 - O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser 
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colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as 

cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados. 

14.6.1.2 Decorridos trinta minutos da hora marcada, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

14.7 - Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa 

de pequeno porte, enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade 
fiscal, seguirá os procedimentos descritos no item 11.3 deste Edital. 

 

14.8 - A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes 
os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta 

aos interessados e lavrada em ata. 
 

15.0 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1 - Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente para que se proceda à 

devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

 

15.2 – Se o vencedor for microempresas e/ou empresas de pequeno, serão obedecidas às regras previstas na Lei Complementar 123, de 

14 de dezembro de 2006 e item 8.0 do edital. 

 

15.3 – Será exigida a prestação de garantia de execução do contrato pela Adjudicatária, nas condições previstas neste Edital no item 

que trata de garantia de execução. 
 

16.0 – DO CONTRATO 

 

16.1 - Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste EDITAL. 

 

16.1.1 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e 
aceita pela Administração. 

 

16.1.2 – Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando sediada em outro Estado. 

 

16.2 - Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “on line” no sistema da GOCAF – Gerência Operacional de 

Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN e 

no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar -CAFILPB, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 
 

16.2.1 - As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até ulterior 

regularização. 
 

16.3 – As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente 

de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, não poderão contratar com a 
Administração. 

 

16.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro  

 

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista neste Edital. 
 

16.5 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

16.5.1 - Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

16.5.2 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

16.5.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na planilha orçamentária, 
os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada na licitação, ou seja, sofrerão 

redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles 

constantes na planilha orçamentária do órgão licitante. 
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17.0 – DO REAJUSTAMENTO 

 

17.1 - Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos ultrapassarem o período de 12 

(doze) meses e, neste caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir: 
 

a) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas; 

 

b) A data base adotada será a fixada para a entrega da proposta;; 
 

c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: 
 

R = V x ((I – Io) / Io) 
 

onde: 
 

R - Valor do reajustamento calculado; 
 

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 

 

I – o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas, correspondente a data do reajuste (12 meses da 
data base); 

 

Io – o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data base. 
 

18.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, CONTRATANTE E FISCALIZAÇÃO 

 

18.1 – Além das estabelecidas no Projeto Básico, neste Edital e seus Anexos deverão ser respeitadas as obrigações definidas em 
cláusula específica para cada parte na Minuta do Contrato, ANEXO 1 deste EDITAL. 

 

19.0 – DOS PROCEDIMENTOS PARA OS PAGAMENTOS 

 

19.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação ao órgão contratante dos documentos hábeis de cobrança, nos termos e 

condições estabelecidas na Minuta do Contrato (ANEXO 1 deste EDITAL). 
 

20.0 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

20.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 9.697/2012 e no Contrato ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções estabelecidas na Minuta do Contrato que representa o ANEXO 
1 deste EDITAL. 

 

21.0 - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 

21.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente da/do SES/PB, poderá 
solicitar o recebimento dos mesmos, respeitando os requisitos estabelecidos na Minuta do Contrato (Anexo 1 deste EDITAL), em 

cláusula que trata do Recebimento das Obras e Serviços. 
 

22.0 – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

22.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério do órgão contratante, por acordo entre as partes ou por razões de 

ordem administrativa. 
 

22.2 – O órgão contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interpelação judicial 

ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos motivos descritos na Minuta do Contrato (Anexo 1 deste EDITAL), em 
cláusula que trata do assunto, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

 

23.0 - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

23.1 – Os procedimentos a serem adotados no caso de paralisação de serviços seguirão o disposto na Minuta do Contrato (Anexo 1 

deste EDITAL), em cláusula que trata do assunto. 
 

24.0 – DOS RECURSOS 

 

24.1 - Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os recursos conforme o art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
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25.0 - DA VISITA AOS LOCAIS DE SERVIÇOS 
 

26.0 – DA GARANTIA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

26.1 - Será exigida a prestação de garantia pela Adjudicatária, como condição para a celebração do contrato, no percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades: 
 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 

b) Seguro-garantia; ou 
 

c) Fiança bancária. 

 

26.1.1 - Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as 

alíneas “a” e “b”do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia 
adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 

 

26.2 - No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em conta indicada pelo Órgão e mediante depósito identificado 

a crédito de SES/PB. 
 

26.3 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 

26.4 - A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, , deverá ter validade durante a vigência do contrato. 

 

26.5 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefíciosdo artigo 827 

do Código Civil. 
 

26.6 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas 
mesmas condições. 

 

26.7 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer 

da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data em que tiver sido notificada. 

26.8 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada através a assinatura 
do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em 

dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 
 

27.0 - GARANTIA DE PROPOSTA 
 

27.1 - Não será exigida nesta licitação garantia de proposta. 
 

28.0 - DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
 

28.1 - Não será admitida a participação de consórcio nesta licitação. 
 

29.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

29.1 - Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o EDITAL e seus Anexos, bem como todas as instruções, termos 
e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a 

aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

 

29.2 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum 

caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

29.3 - A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste EDITAL e seus 

Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

 

29.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 

aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
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29.5 - O EDITAL e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão licitante, situado no endereço Av. Dom Pedro II, nº 1826, 

Torre, João Pessoa PB, na Sala da CPL da Secretaria de Estado da Saúde,, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 16:30 horas. Os 

referidos documentos, também, estão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico www.centraldecompras.pb.gov.br, além do 
e-mail: cpl@ses.pb.gov.br. 

 

29.5.1 - Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do EDITAL e de seus anexos, o valor se limitará ao custo 

efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 
 

29.6 - Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais 

eventualmente aplicáveis. 

 

29.7 - Informar imediatamente ao órgão licitante, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a 

possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 

 

29.8 - Fica eleito o Foro de João Pessoa, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, para dirimir quaisquer questões 
oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as vias administrativas. 

 

João Pessoa, 20 de abril de 2022 

 Karla Michele Vitorino Maia 170.333-1 

Presidente da Comissão 
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PROJETO BÁSICO 

1 DO OBJETO 
 

 Contratação de empresa especializada na área de Engenharia e Construção Civil 

para OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, contemplando execução de obras de 

projetos Multidisciplinares, com fornecimento de material e mão de obra, HOSPITAL 

PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES, na cidade de JOÃO PESSOA-PB, para atender 

às necessidades daSecretaria de Saúde do Estado da Paraíba. 

 

2 DO OBJETIVO 
 

2.1 Este projeto básico tem o objetivo de fornecer diretrizes para contratação da 

execução da OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, contemplando execução de 

obras de projetos Multidisciplinares, com fornecimento de material e mão de obra, NO 

HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES, na cidade de JOÃO PESSOA-PB 

 

3 DO ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

 Os serviços a serem executados envolvem a execução de obras para OBRAS DE 

ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 

JOÃO PESSOA-PB, contemplando execução de obras de projetos Multidisciplinares, com 

fornecimento de material e mão de obra, NO HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA 

MARQUES, na cidade de JOÃO PESSOA-PB, perfazendo 51,13m² de área. 

3.1. A execução dos serviços deverá estar de acordo com as especificações, 
anexos e instruções Multidisciplinares, presentes neste instrumento, nos Cadernos de 
Encargos/Memoriais Descritivos e Projetos Executivos das Disciplinas.  

3.2. As etapas da obra deverão ser concluídas nos prazos estipulados no 
Cronograma Físico x Financeiro apresentado pela licitante vencedora contratada e aprovado 
pela SES-PB (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA). Os prazos são 
contados em dias corridos, obedecendo prazo máximo definido pela SES-PB. 

3.3. A licitante vencedora contratada fornecerá todos os materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, dando andamento 
conveniente aos serviços, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma 
e os prazos estabelecidos.  

3.4. Fica entendido que os projetos, memoriais descritivos, as especificações, as 
plantas, as planilhas de quantitativos e toda a documentação constante deste Projeto Básico 
são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um 
documento e omitido em outro será considerado como especificado e válido, bem como, 
consoante ao Edital de Licitação. 
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Para fins de análise de escopo detalhado da OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, 

HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB, a licitante 

deve observar as informações apresentadas nos projetos, compatíveis com memoriais 

descritivos e relação de materiais.  

3.5. Os serviços somente serão iniciados mediante emissão de Ordem de Serviço 
– OS, cuja expedição somente se efetivará após a publicação do extrato do contrato no 
Diário Oficial do Estado, a entrega da garantia de cumprimento do contrato e todas as 
obrigações listadas neste instrumento. 

3.6. Todos os serviços, serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva 
da licitante vencedora contratada, resguardada a responsabilidade técnica dos profissionais 
envolvidos em cada disciplina.  

3.7. A coordenação dos trabalhos deverá ser executada por profissionais 
habilitados, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), nos termos da Lei n. 6.496 de 1977 e disposto 
na Resolução n. 1.007, de 05/12/2003, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA), os quais deverão ser os indicados pela licitante vencedora contratada como 
integrantes de sua Equipe Técnica.  

3.8. Para a execução deste objeto será necessário um planejamento completo da 
obra, a movimentação dos materiais, mobilização de mão-de-obra, estocagem, ruído, 
poeira, segurança, entre outros. 

3.9. A licitante vencedora contratada deverá executar todos os serviços em 
conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas federais, estaduais e 
municipais direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, em especial:   

3.11.1. Lei n. 8.666 de 1993 (Lei de Licitações Públicas); 

3.11.2. RDC nº50/2002 

3.11.3. ABNT NBR 9.050:2020 - Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;  

3.11.4. Normas pertinentes da ABNT, atualizadas, ou as normas 
internacionais consagradas na falta desta;  

3.11.5. Resolução CONFEA n. 361, de 10/12/1991, no que couber;  

3.11.6. Regras e normas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), conforme o local dos serviços;  

3.11.7. Decreto n. 5.975 de 2006 e Portaria n. 253 de 2006 do 
Ministério do Meio Ambiente;  

3.11.8. Decreto n. 7.983, de 08/04/2013;  

3.11.9. Resolução CONAMA n. 307 de 2002;  

3.11.10. Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 1, de 19/01/2010;  

3.11.11. Regulamentos e determinações das concessionárias dos 
serviços públicos locais;  

3.11.12. Disposições das Práticas de Projeto, Construção e Manutenção 
de Edifícios Públicos, estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 
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10/12/1985, atualizadas através da Portaria n. 2.296, de 
23/07/1997 (Praticas da SEAP);  

3.11.13. Demais normas técnicas específicas aplicáveis e legislação 
correlata.  

 

4 DOS ENCARTES DESTE PROJETO BÁSICO 

4.1. Constituem anexos deste Projeto Básico os projetos de Arquitetura, 

Memoriais Descritivos, Orçamentos e Cronograma Físico-Financeiro relacionados abaixo. 

Os documentos pertinentes serão fornecidos em formato digital editável. 

 

Tabela 1 - Anexos deste Projeto Básico  

ANEXOS  DESCRIÇÃO  

ENCARTE 01  Declaração de Vistoria/Dispensa de Vistoria   

ENCARTE 02  Declaração de Conhecimento do Projeto   

ENCARTE 03  Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica   

ENCARTE 04  Justificativa Técnica 

ENCARTE 05  Planilha Orçamentária Referencial 

ENCARTE 06  Cronograma Físico-Financeiro da Obra 

ENCARTE 07 
Projetos e Cadernos de Encargos/Memoriais 

Descritivos/ART/RRT 

 

5 DA JUSTIFICATIVA 

5.1 A contratação dos serviços descritos no objeto justifica-se pelas razões relatadas 
a seguir:  

5.1.1  No dia 15 de dezembro de 2020 foi realizado uma visita 
técnica para avaliar o espaço físico do CRIE-PB (Centro 
de Referência de Imunobiolócos Especiais)  para 
identificação das necessidades dessa EAS para 
reestruturação, reforma ou ampliação.   

5.1.2 Assim foi realizado pela SES(Serviços de Engenharia 
Sanitária) um projeto com adequações para melhor 
aproveitamento do espaço, dento assim uma melhor 
prestação se serviço para a população como fala o 
parecer técnico 020/2021 ARQUITETURA da SES (em 
anexo).   

5.1.3 Considerando a visita técnica no dia 27/08/2021 e projeto 
arquitetônico desenvolvido pela SES, foi identificado a 
real necessidade de uma adequação. 
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5.1.4 Portanto, é prescindível a realização destas adequações e com 
certa urgência, tendo em vista que o recurso é temporário e o 
CRIE-PB necessita dessa obra para melhorias nos serviços 
prestados.  

 
6 DO PREÇO 

 
6.1 O valor estimado referencial para a execução do objeto é de R$ 121.351,60 

(cento e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos). 

 

7 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
7.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços a serem contratados 

correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado deste 
exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 

25101.10.302.5007.1691.0000287. 44903900.500 
 

25101 Secretaria de Estado da Saúde 

10 Saúde 

302 Assistência Hospitalar e Ambulatório 

5007 Saúde Integral 

1691 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Admin 

44903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

500 Recursos não vinculados de impostos 

 

 
8 DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

 
8.1. A adoção da modalidade de Tomada de Preços, amparada pela Lei nº 

8.666/1993, para execução da obra OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, 
HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB, visa 
celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos 
públicos e a seleção a proposta mais vantajosa para Administração Pública, associada à 
garantia de maior qualidade na execução das obras.  

8.2. A configuração adotada é a forma Eletrônica, modo de disputa ABERTA, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regime de execução EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO.  

8.3. A utilização da tipologia acima descrita garantirá a SES-PB economia diante 
da função do custo-benefício em relação à prestação dos serviços em questão que poderá 
ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e 
adequado processo e procedimento licitatório, assim sendo, justifica-se a junção dos 
serviços descritos. 

 

9 DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 
 

9.1. Poderão participar do certame empresas interessadas cujo ramo de atividade 
seja compatível com o objeto da licitação e que estejam com os registros cadastrais 
regulares junto aos órgãos competentes. 
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9.2. Poderão participar, ainda, empresas constituídas por Consórcio, devendo 
apresentar:  

9.2.1. Termo de Compromisso Público, subscrito pelos consorciados, 
com o devido reconhecimento de suas firmas em Cartório, 
indicando os serviços ofertados por cada consorciada em 
relação ao objeto da licitação, definindo assim a respectiva 
participação de cada consorciado; e  

9.2.2. Indicação da Empresa-Líder do Consórcio, que deverá 
responsabilizar-se pela coordenação do objeto e representação 
junto a SES-PB, bem como pela apresentação da garantia.  

9.3. As empresas consorciadas responderão, solidariamente, pelos atos 
praticados pelo Consórcio em que se constituírem, desde a fase da licitação 
até a final execução do Contrato.  

9.4. Em caso de Consórcio, cada empresa participante terá que apresentar, 
individualmente, toda a documentação de habilitação definida no edital e seus anexos.  

9.5. É obrigatória a demonstração, por empresa consorciada, dos índices 
contábeis para fins de qualificação econômico-financeira, na forma estabelecida no art. 31 
da Lei n° 8.666/1993.  

9.6. Só poderão participar do certame Consórcios cuja liderança seja, 
obrigatoriamente, exercida por empresa brasileira.  

9.7. São obrigatórios a constituição e o registro do Consórcio antes da Celebração 
do Contrato.  

9.8. O licitante que participar desta licitação em Consórcio não poderá, também, 
participar de forma isolada ou como membro de mais de um Consórcio.  

9.9. A Empresa-Líder do Consórcio será a responsável pela obtenção da senha de 
acesso junto ao Provedor do Sistema, ficando responsável pela oferta dos lances, durante o 
certame, em nome do Consórcio.  

9.10. As Microempresas – MEs e Empresas de Pequeno Porte – EPPs, para 
utilizarem do benefício do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, não poderão se consorciar com empresas de grande porte.  

9.11. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 
conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva.  

9.12. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a 
constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que 
asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pela SES-PB. 

 

10 DOS CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

10.1.  Atestado(s) de Capacidade da Técnico-Operacional da licitante, ou transcritos 

de seu acervo, em que figure os Responsáveis Técnicos da Empresa, comprovando a 

execução de serviços compatíveis em características e complexidade àqueles relativos ao 

objeto da licitação, contemplando, no mínimo:  
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OBRA  UN  QTD MÍNIMA  

EXECUÇÃO DE ALVENARIA m²  20 

EXECUÇÃO DE PINTURA m² 50 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Und 2 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

Und 2 

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS Und 4 

10.1.1.  Serão permitidos os somatórios de atestados para as mesmas 

disciplinas. 

10.2.  Atestado(s) de Capacidade da Técnico-Profissional dos profissionais da 

licitante, transcritos de seu acervo, registrado no CREA, comprovando a execução de 

serviços compatíveis em características e complexidade àqueles relativos ao objeto da 

licitação, contemplando, no mínimo:  

OBRA  UN  QTD MÍNIMA  

EXECUÇÃO DE ALVENARIA m²  20 

EXECUÇÃO DE PINTURA m² 50 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Und 2 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

Und 2 

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS Und 4 

 

 

10.2.1. Serão permitidos os somatórios de atestados para as 
mesmas disciplinas. 
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10.2.2. Declaração de que disponibilizará (ENCARTE 03 – 
Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica) os seguintes 
profissionais legalmente habilitados para atuarem como 
responsáveis técnicos em suas respectivas áreas: Engenheiro 
Civil e Engenheiro Eletricista. A comprovação do vínculo será 
efetuada quando da contratação mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: Carteira de Trabalho, Ficha de 
Empregado ou Contrato Social – no caso do profissional ser 
sócio da empresa –, ou, ainda, contrato particular de prestação 
de serviços.  

10.2.3. Declaração, por escrito, de cada profissional, 
autorizando sua inclusão como membro da equipe técnica que 
participará efetivamente na execução dos trabalhos.  

 

11 DO PRAZO 

 
11.1 O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de 60 (sessenta) 

dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços e de acordo com o 
cronograma físico-financeiro apresentado pelo licitante vencedor. 
 

11.2 O prazo do contrato decorrente da licitação será de 180 (cento e oitenta) 
dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 
elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

12 DA VISITA AO LOCAL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 

12.1 O comparecimento ao local das obras para participar da licitação é apenas 
OPTATIVO. Entretanto, é de responsabilidade da licitante a ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação do local da obra de OBRAS DE 
ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB 

 
12.2 A visita técnica poderá ser feita até um dia antes da sessão de abertura das 

propostas.  

12.3 A licitante deverá encaminhar a declaração de que conhece as condições 
locais do objeto, conforme ENCARTE 01 – Declaração de Vistoria/Dispensa de Vistoria.  

12.4 No ato da vistoria, a licitante deve se inteirar das condições e do grau de 
dificuldade dos serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de 
desconhecimento dos mesmos.   

12.5 O endereço de vistoria é:RUA FRANCISCO PEREIRA GOMES, 15, PICUÍ - 

PB, no horário de 8:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira.Caso a licitante entenda 
necessário o acompanhamento do técnico da Secretaria de Estado da Saúde da 
Paraíba, deverá agendar visita junto a SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA(ou outro setor técnico), localizada no 
endereço citado no preâmbulo deste Projeto Básico, ou através do fone: (83) 3211-
9025. 
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12.6 A visita deverá ser realizada por intermédio do responsável técnico 
registrado perante o Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

12.7 O prazo para a vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação 

 

13 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
13.1. O licitante deverá apresentar os custos unitários, composições de custos 

unitários e custos totais orçados no ato da apresentação da proposta, em moeda corrente 
nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena execução da 
obra, a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessários, despesas tais 
como imposto, taxas, seguros, garantias, ARTs/RRTs, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, mobilização e desmobilização, instalação e manutenção do canteiro de 
obras, lucros, manual do usuário, EPIs, pessoal e equipamentos necessários ao 
planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras e quaisquer outras despesas 
pertinentes e necessárias.   

 
13.2. A proposta de preços deverá seguir modelo previsto nos ENCARTES 05 e 06 

deste Projeto Básico, contendo:  

13.2.1. Orçamento base;  
13.2.2. Composição de custos unitários;  
13.2.3. Composição do BDI;  
13.2.4. Cronograma físico-financeiro; 
13.2.5. Prazo para a execução da obra: 90 DIAS;  
13.2.6. Prazo de vigência do contrato: 180 DIAS;  
13.2.7. Prazo de validade da proposta: no mínimo 90 (noventa) dias;  
13.2.8. Apresentação dos documentos exigidos para habilitação;  
13.2.9. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação;  
13.2.10. Nome e CPF do representante legal da licitante.  
13.2.11. Encarte 01 - Declaração de Vistoria/Dispensa de Vistoria 

preenchido e atestado.  
13.2.12. Encarte 02 - Declaração que conhece todos os anexos deste 

Projeto Básico;  

Nota: A Planilha Orçamentária apresentada é apenas orientativa, cabendo a 

proposta da Licitante refletir, exatamente, os serviços, composições, produtividade e 

valores a serem executados.  

13.3. As planilhas de orçamento propostas pelas licitantes deverão ser entregues 
tanto impressas quanto em arquivo eletrônico Microsoft Excel editável (planilhas não 
bloqueadas).  

13.4. A planilha de quantitativos e o cronograma físico apresentado nos Encartes 
05 e 06 deste Projeto Básico são referências para elaboração da proposta pelo licitante.  

13.5. A composição do BDI deverá ser detalhada e pormenorizada na Proposta de 
preços da empresa, indicando os valores que o constituem, não sendo suficiente sua 
simples indicação na planilha e deverão ser usados os parâmetros do TCU conforme 
preconiza no Acordão 2.622/2013 na definição dos limites máximo e mínimo.  
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14 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

 

14.1. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela 
administração pública com base nos parâmetros previstos em especial na Lei nº 8.666, de 
1993. 

14.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

14.2.1. Contenham vícios insanáveis.  
14.2.2. Não obedeçam às especificações técnicas previstas no edital.  
14.2.3. Apresentem preço manifestamente inexequível ou 

permaneçam acima do orçamento estimado para a 
contratação.  

14.2.4. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido 
pelo CONTRATANTE.  

14.2.5. Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências 
do edital, desde que insanáveis.  

14.3. Demais inconformidades previstas em legislação correlata. 

14.4. Considerar-se-ão inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 
setenta por cento (70%) do menor dos seguintes valores 

14.4.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 
cinquenta por cento (50%) do valor do orçamento estimado 
pela SES-PB; ou Valor do orçamento estimado pela SES-PB. 

14.5 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas. 

 

15 DO CONTRATO 

 
15.1 Adjudicado o objeto e homologada a licitação, a SES-PB convocará o 

representante legal da adjudicatária, mediante mensagem encaminhada por e-mail, para 
assinar o contrato no prazo de até cinco (5) dias úteis, a contar da data da remessa da 
mensagem por via eletrônica, prorrogável por igual prazo, mediante justificativa escrita da 
licitante apreciada pela SES-PB, sujeitando-se a adjudicatária, em caso de recusa e/ou 
atrasos injustificados, ao disposto nos artigos 64, 81 e 87 da Lei nº 8.666/93.  

15.2 Confirmando-se a recusa e/ou o atraso injustificado da assinatura do contrato, 
a comissão examinará as ofertas subsequentes, bem como a documentação relativa à 
habilitação das proponentes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, devendo esta proponente assinar o contrato no prazo estabelecido 
nesta cláusula.  

15.3 O edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, 
integrarão o contrato a ser firmado, independentemente de transcrição.  

15.4 A assinatura do contrato será feita pelo sócio ou por representante legal 
constituído, podendo a SES-PB exigir a apresentação do documento comprobatório de tal 
condição.  

15.5 O contrato terá duração de cento e oitenta dias, contados a partir da data da 
publicação de seu extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado, em caráter 
excepcional, mediante aditamento, pelo prazo necessário à conclusão da obra.  
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15.6 O contrato será regido pelas disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1.993, aplicando-se subsidiariamente as regras específicas previstas na legislação vigente. 

 

16 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

16.1 Em até 10 dias após a assinatura do contrato, a licitante deverá apresentar 
garantia de execução contratual referente a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, 
vigente ao longo do cronograma físico x financeiro, cabendo-lhe optar por uma das 
modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8666, de 1993.   

16.2 Após o cumprimento fiel e integral do contrato a SES-PB liberará, ou 
devolverá, mediante requerimento da CONTRATADA, a garantia mencionada.   

16.3 A garantia responderá, também, pelas multas que porventura vierem a ser 
aplicadas e poderá ser substituída, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “a” da Lei 
8.666/93.  

16.4 A licitante deverá apresentar, em um prazo de até 10 dias após a assinatura 
do contrato, a apólice de seguro de responsabilidade civil vinculado ao objeto do contrato, 
em valor compatível com o do risco (valor contratado).  

16.5 A licitante deverá apresentar, em um prazo de até 10 dias após a assinatura 
do contrato, a apólice de seguro contra riscos de engenharia vinculado ao objeto do 
contrato, em valor compatível com o do risco (valor contratado).  

 

17 DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 

17.1. A licitante vencedora contratada deverá apresentar à fiscalização, NO QUE 

COUBER, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sob pena rescisão contratual, 

programa completo de acompanhamento do empreendimento, que apresente 

etapas/atividades detalhadas; o cronograma de mão de obra e equipamentos a serem 

utilizados no empreendimento; bem com Cronograma Físico-Financeiro, com seus 

respectivos percentuais físicos em concordância com o cronograma apresentado juntamente 

com proposta, discriminando também as seguintes atividades:  

17.1.1. Registro da Obra no CREA-PB;  

17.1.2. Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução da obra 
por todos os profissionais responsáveis técnicos exigidos na 
etapa de habilitação. 

17.1.3. Abertura do Certificado de matrícula no INSS, para os serviços 
e obras contratados;  

17.1.4. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;  

17.1.5. Nomeação de coordenador da execução da obra, o qual será 
designado preposto;  

17.2.  A licitante vencedora contratada deverá apresentar à fiscalização, NO QUE 

COUBER, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisão contratual: 

17.2.1. Relação de Equipamentos Mínimos, adequados e disponíveis 
para a execução da obra;  
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17.2.2. Plano de trabalho para execução dos serviços/obras com a 
descrição pormenorizada dos métodos construtivos, equipe 
técnica e equipamentos a serem utilizados em cada etapa dos 
serviços e obras.   

17.2.3. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção (PCMAT), ou Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico e 
Saúde Operacional (PCMSO) e Análise Preliminar de Riscos 
(APR) quando for o caso, com os seguintes documentos:  
17.2.3.1. Projeto de implantação do canteiro de obras;  

17.2.3.2. Comunicação Prévia da Obra no Ministério do 
Trabalho e Emprego;  

17.2.3.3. Certificado de Treinamento Introdutório de 6 (seis) 
horas de acordo com a Portaria NR-8, item 18.28.2, 
destinado a todos os empregados da obra;  

17.2.3.4. Cópia de registro de trabalho de todos os 
empregados na obra;  

17.2.3.5. Ficha de Distribuição de Equipamento de Proteção 
Individual, devidamente preenchida e assinada por 
todos os empregados da obra;  

17.2.3.6. Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos 
empregados da obra compatível com a função;  

17.2.3.7. Certificado de treinamentos específicos compatíveis 
com a função de cada empregado.  

17.2.3.8. Comprovação de constituição de Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes - CIPA;  

17.3. Havendo erros, omissões ou não conformidades na documentação referente 
à Segurança e Medicina do Trabalho, a licitante vencedora contratada será informada para 
correção. Após a verificação, os documentos serão devolvidos.  

17.4. Todos os prazos estabelecidos no item 11 deste Projeto Básico serão 
contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.  

 

18 DA SUBCONTRATAÇÃO 

18.1. Havendo subcontratação de parte dos serviços ou fornecimentos, deverá ser 
informada e formalizada pela CONTRATADA, por escrito, com a indicação da(s) 
SUBCONTRATADA(S) e as especificações dos serviços/fornecimentos que executará(ão), 
para autorização expressa da Fiscalização da SES-PB. 

18.2. A subcontratação dos serviços listados será limitada à 30% do orçamento, 
salvo situações justificadas. 

18.3. Fica vedada a subcontratação integral do objeto da licitação. 

18.4. A CONTRATADA deverá providenciar e apresentar à Fiscalização, a cópia do 
contrato celebrado e demais documentos da(s) SUBCONTRATADA(S) que foram dela 
exigidos a execução dos serviços.  
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18.5. A subcontratação não eximirá a CONTRATADA das suas responsabilidades. 

 

19 DO REAJUSTE 

19.1. Poderá ser admitido, por solicitação da Contratada, o reajuste dos preços dos 
serviços, com base no Índice Nacional de Custos da Construção Civil – IGCC, ou inerente a 
maior vantajosidade para a administração, contratados com prazo de vigência igual ou 
superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, e 
demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, 
devidamente justificada, de acordo com o artigo 5° do Decreto n° 2.271, de 1997. 

19.2. O reajuste não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do 
contrato. 

19.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:  

19.3.1. Para o primeiro reajuste: da data da proposta da empresa;  

19.3.2. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: da data do último 
reajuste.  

19.4.  Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências 

iniciadas observando se o seguinte:  

19.4.1. A partir da data em que se completou o computo do interregno 
mínimo de 1 (um) ano;  

19.4.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem 
prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos 
próximos reajustes futuros.  

19.5.  Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento ou aditamento ao 

contrato. 

 

20 DAS MEDIÇÕES DAS OBRAS 

20.1. Os serviços/materiais serão medidos conforme executados na obra e de 
acordo com o cronograma físico-financeiro detalhado entregue pela licitante vencedora 
contratada e de desembolso financeiro formalmente aceito na proposta de preços.   

20.2. Tratando-se de regime de execução de empreitada por preço global, o 
pagamento será realizado após a aprovação de cada etapa.   

20.3. Os boletins de medições dos serviços executados deverão ser apresentados 
pela contratada a cada 30 (trinta) dias. A Fiscalização terá 10 (dez) dias úteis para a 
avaliação (aprovação / contestação) da medição apresentada.  

20.4. ASES-PB poderá contar, para fiscalização e avaliação das medições, com o 
apoio de serviços terceirizados 

 

21 DO PAGAMENTO 

21.1. O pagamento será realizado segundo após aprovação de boletim de medição.  
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21.2. Em momento anterior à emissão da Nota Fiscal para pagamento e como 
condição indispensável para emissão do ateste, a licitante vencedora contratada deverá 
apresentar ao Fiscal do Contrato os produtos gerados dos serviços executados e os valores 
a serem pagos, de acordo com o cronograma físico-financeiro.  

21.3. Para fins de obtenção de ateste da Nota fiscal, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos, no que couber, nas dependências da SES-PB:  

21.3.1. Planilha de Medição aprovada;  

21.3.2. Diário de obra do período;  

21.3.3. Ordem de Serviço expedida;  

21.3.4. Relatório fotográfico dos serviços efetivamente executados;  

21.3.5. Declaração da CONTRATADA contendo a relação de 
empregados que realizaram os trabalhos, assim como o tempo 
de permanência (dias) de cada um nas dependências da SES-
PB;  

21.3.6. Contratos de trabalho (apenas quando da realização do 1º 
pagamento feito a cada empregado); 

21.3.12. Folha de pagamento;  

21.3.8. GPS (INSS);  

21.3.10. SEFIP e GFIP (FGTS);  

21.3.11. Guias de contribuição sindical;  

21.3.12. Recibos de pagamento, individual e por função;  

21.3.13. Recibos de vales refeição e transporte;  

21.3.14. Cartões/registro ponto (quando for o caso);  

21.3.15. Rescisões de contratos de trabalho (quando for o caso).  

21.3.16. Nota de empenho; 

21.3.17. Contrato; 

21.3.18. Publicação no D.O.E.; 

21.3.19. Solicitação de pagamento da Contratada. 

21.4. A SES-PB informará ao Representante da licitante vencedora contratada o 
valor correto para emissão da Nota Fiscal.  

21.5. A liberação do pagamento das medições estará condicionada a total 
conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional.  

21.6. A liberação do pagamento da medição final está vinculada:  

21.6.1. A entrega do Manual do Usuário da edificação, contendo 
informações descritivas da obra e instruções de operação, 
manutenção e conservação;  

21.6.2. Apresentação dos projetos “AS BUILT”, acompanhados do 
relatório fotográfico quando se fizer necessário ou solicitado 
pela fiscalização, com fotos numeradas e identificando o local 
das alterações destes pontos no respectivo projeto.  
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21.6.3. Todas as outras exigências apresentadas nas plantas e 
memoriais descritivos de cada projeto;  

21.7. O pagamento será efetuado a partir da data do ateste da Nota Fiscal/Fatura, 
sob responsabilidade da GEFIN. 

21.8. Antes do pagamento, a SES-PB realizará consultas para verificar a 
manutenção das condições de habilitação da licitante vencedora contratada, imprimindo e 
juntando os resultados ao processo de pagamento.  

21.9. Serão efetuadas as seguintes consultas:  

21.9.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF;  

21.9.2. Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público 
federal – CADIN;  

21.9.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

21.9.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa;  

21.9.5. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 
CEIS.  

21.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 
1991.  

21.11. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 
mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
licitante vencedora contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.  

21.12. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento.  

21.13. A SES-PB não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela licitante vencedora contratada, que porventura não tenha sido acordada no 
contrato. 

 

22 DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

22.1. A execução da obra será fiscalizada pela SES-PB e/ou seus representantes, 

pertencentes ao seu quadro ou contratados através de empresa especializada para tal fim, 

com as seguintes atribuições:   

22.1.1. Verificar se os projetos estão sendo cumpridos e se os 
materiais são compatíveis com suas especificações e requisitos 
de funcionamentos;  

22.1.2. Analisar e decidir sobre proposições da licitante vencedora 
contratada que visem melhorar a execução da obra;  

22.1.3. Informar e documentar a autoridade competente qualquer 
infração contratual por parte da licitante vencedora contratada, 
recomendando aplicação de multas ou outras penalidades no 
contrato.  
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22.2. A fiscalização apoiará a licitante vencedora contratada na aprovação do 
planejamento da implementação, controle físico e financeiro da execução das obras, 
fazendo a interlocução junto a administração do local da obra para desocupação de áreas e 
liberação de autorizações. 

 

23 DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA 

23.1 O Termo de Recebimento Provisório da Obra – TRP: será emitido pela 

fiscalização do contrato, ou comissão especialmente designada,mediante termo 
circunstanciado, em até 15 dias após a comunicação formal, pela contratada ao contratante, 
de execução de 100% do objeto contratado, sujeito à aprovação da fiscalização.   

23.2 O representante responsável pelo TRP emitirá relatório formal apresentando 
todas as não conformidades detectadas na vistoria de recebimento provisório. O prazo para 
atendimento às inconformidades será estipulado no TRP.  

23.3 O Termo de Recebimento Definitivo da Obra – TRD: será emitido por 
empregado público ou comissão designada pela autoridade competente da instituição, 
mediante termo circunstanciado, após o atendimento a todas as solicitações que porventura, 
houveram na entrega do TRP.  

23.4 Em até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a licitante vencedora 
contratada tenha corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste 
período, a comissão de recebimento emitirá o Termo de Recebimento Definitivo – TRD.  

 

24 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

24.1. Prestar os serviços em conformidade com as condições, especificações e 

diretrizes do edital e seus anexos, utilizando profissionais capacitados, quantitativamente 

suficientes para a adequada execução do objeto da licitação nos prazos estabelecidos, 

cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a 

legislação específica de regência das atividades contratadas, especialmente:  

24.1.1. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos gerados pela obra contratada.  

24.1.2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental 
definidas no procedimento de licenciamento ambiental.  

24.1.3. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, 
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos 
naturais.  

24.1.4. Avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação 
urbanística.  

24.1.5. Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e 
imaterial, quando for o caso, inclusive por meio de avaliação do 
impacto indireto causado pela obra contratada.  

24.1.6. Acessibilidade ao uso por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.  

S
E

S
P

R
C

20
21

01
18

7V
07

Assinado com senha por VINÍCIUS MEDEIROS DE MORAIS em 12/05/2022 - 15:13hs.
Documento Nº: 443517.7468432-8343 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=443517.7468432-8343

G
ov

erno da Paraíba

SES

1505

https://pbdoc.pb.gov.br


 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

 

Página 18 de 25 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Av. Dom Pedro II, 1826 – Torre – João Pessoa-PB 

CEP: 58.040-440    Tel.: (83) 3211-9000 

24.2. Cumprir todas as disposições de ordem trabalhista, fiscal, acidentária e 
previdenciária, referentes ao seu pessoal: (a) respondendo administrativa, civil e penalmente 
por seus eventuais descumprimentos; (b) isentando a CONTRATANTE de quaisquer 
responsabilidades presentes ou futuras; (c) apresentando as provas do fiel cumprimento, 
quando cobradas pela CONTRATANTE.   

24.3. Responsabilizar-se por danos diretos, ou indiretos, mediatos, ou imediatos, 
lucros cessantes, causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, por culpa ou dolo 
comprovados. A CONTRATANTE poderá reter pagamentos visando ao ressarcimento dos 
danos causados.  

24.4. Apresentar amostra de materiais, insumos e equipamentos a serem 
empregados na execução da obra para prévia análise e aprovação pela fiscalização;  

24.5. Refazer, às suas expensas, os serviços inadequadamente realizados, sem 
qualquer ônus para a SES-PB.  

24.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os aditivos na forma da Lei 
8.666. Nenhum aditivo poderá exceder o limite legal. 

24.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  

24.8. Responsabilizar-se pela tramitação e aprovação dos projetos da Obra, nos 
órgãos competentes, de acordo com as especificidades e legislação aplicável a cada 
projeto. As despesas com o cadastramento e análise dos projetos pelos órgãos 
competentes serão pagas pela licitante vencedora contratada.  

24.9. Alocar aos serviços toda a mão-de-obra, inclusive qualificada, e direção 
administrativa, reservando-se a SES-PB o direito de solicitar a substituição daqueles que 
julgar inadequados.  

24.10. Aplicar/utilizar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, bem como 
equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos de segurança individual 
(EPI), necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas condições de uso 
reservando-se a SES-PB o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, 
rejeitando aqueles que julgar de má qualidade ou inadequados, debitando à licitante 
vencedora contratada todas as despesas consequentes.  

24.11. Designar um profissional que atuará como seu representante junto a SES-PB, 
nomeado Coordenador, podendo este ser o próprio representante legal ou funcionário 
designado para tal atribuição.  

24.12. Fornecer todas as condições necessárias aos seus empregados para a 
execução dos serviços; assim como se responsabilizar, com exclusividade, pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de despesa ou indenizações demandadas por seus 
empregados, judicial ou administrativamente;  

24.13. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os 
seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha 
relacionamento ao contrato com a SES-PB.  

24.14. Deverá vincular à obra, profissional em segurança do trabalho, em 
jornadaadequada de trabalho, o qual se responsabilizará em conjunto com a construtora 
pelo cumprimento das normas estabelecidas pela NR–18.  

24.15. Manter seus funcionários sempre uniformizados e identificados com crachá.  
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24.16. Apresentar, para controle e exame, sempre que a SES-PB o exigir, a Carteira 
de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento 
das obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de 
Situação.  

24.17. Retirar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado 
considerado em conduta inconveniente pela Administração da SES-PB, promovendo a 
substituição por outro igualmente habilitado;  

24.18. Mesmo após a entrega final do empreendimento, se for identificada qualquer 
falha, cuja responsabilidade seja atribuída à licitante vencedora contratada, ela deverá 
providenciar, às suas custas, o saneamento das impropriedades detectadas.  

24.19. Assegurar a reparação física e/ou financeira de todo e qualquer dano ou 
prejuízo que venha causar direta ou indiretamente a pessoas e/ou bens de propriedade ou 
não da SES-PB, durante a vigência do contrato;  

24.20. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, 
sem prévia e expressa anuência da Administração;  

24.21. Emitir as Notas Fiscais/Faturas com o mesmo CNPJ da proposta/documentos 
da habilitação, apresentados na Licitação.  

24.22. Apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura apropriada, em 02 (duas) vias, e 
lançar na Nota Fiscal as especificações dos serviços, o número do contrato, número da 
ordem de serviço e do processo.  

24.23. Exonerar a SES-PB da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicações, 
queixas, representações e ações judiciais de qualquer natureza, referentes aos serviços 
cujo fornecimento compete à licitante vencedora contratada, bem como por reclamação de 
seus empregados.  

24.24. Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços 
contratados exclusivamente em seu próprio nome.  

24.25. A licitante vencedora contratada deverá cumprir o Código Civil, as Normas 
Técnicas da ABNT, as Práticas SEAP (Portaria MARE nº 2296/97), as Normas de Medicina 
e Segurança do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos serviços 
executados e aos insumos fornecidos.  

24.26. A licitante vencedora contratada será responsável por quaisquer danos 
causados às redes das concessionárias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos 
locais objeto do contrato, devendo, ainda:  

24.26.1. Verificar se as solicitações às concessionárias foram 
formalizadas e se os prazos acordados estão sendo/foram 
cumpridos; e  

24.26.2. Verificar se as alterações de projeto passaram por novo 
processo de aprovação;  

24.26.3. Verificar o tipo e as providências a serem tomadas para 
superação do problema.  

24.27. Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir 
visitas e fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas da SES-PB ou 
contratados por ele, e que por este forem previamente credenciados  

24.28. A licitante vencedora contratada concorda em manter a confidencialidade 
quanto aos serviços, informações e documentos de seu conhecimento, bem como a 
exclusividade na utilização dos dados, durante e após a execução dos serviços contratados. 
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Qualquer divulgação somente poderá ser levada a efeito mediante autorização escrita da 
SES-PB. 

 

25 DAS OBRIGAÇÕES DA SES-PB 

25.1 A SES-PB proporcionará à licitante vencedora contratada o apoio necessário 
para o fiel cumprimento do presente contrato. 

25.2 Exercer a fiscalização sobre os serviços, através do Fiscal do Contrato, sendo 
ele representante da empresa ou contratado para este fim, não obstante a licitante 
vencedora contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços.  

25.3 Comunicar à licitante vencedora contratada por escrito, as possíveis 
irregularidades detectadas na execução dos serviços ora contratados.  

25.4 Supervisionar o andamento das obras e serviços e encaminhar as 
providências necessárias para cumprimento das metas de prazo e qualidade;  

25.5 Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a licitante vencedora contratada 
executar fora das especificações deste Projeto Básico e seus anexos.  

25.6 Cumprir as normas e condições estipuladas no Edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada, nos termos do art. 41, “caput” da Lei nº 8.666/93.  

25.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela licitante vencedora contratada.  

25.8 Efetuar os pagamentos devidos à licitante vencedora contratada, na forma 
convencionada no instrumento contratual, dentro do prazo previsto, desde que atendidas 
todas às formalidades.  

25.9 Facilitar o acesso do pessoal da licitante vencedora contratada, dentro das 
normas que disciplinam a segurança e o sigilo, quando necessário, às suas dependências.  

 

26 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26.1. Considerando que a licitação ocorrerá na modalidade Tomada de Preçoshá 

de se aplicar as sanções previstas em conformidade com aLei nº 9.697/2012, além das 

penalidades relativas à inexecução contratual previstas na Lei n. 8.666 de 1993. 
26.2. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a SES-PB poderá aplicar 

sanções de natureza moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das 
cláusulas contratuais.   

26.3. Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização 
suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do 
Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.   

26.4. Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a 
SES-PB poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:  

 26.4.1.  ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a 
Licitante e/ou Contratada descumprir qualquer obrigação, e 
será expedido:  

26.4.1.1.  Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o 

descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 
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procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial da 

SES-PB e registrada no SICAF, nos seguintes casos:   
26.4.1.1.1. Quando a licitante manifestar intenção de recurso e não o 

impetrar;   
26.4.1.1.2. Quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao 

certame, qualquer fase da licitação.   
26.4.1.2.  Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo 

recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da 

obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida 

desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o 

Contrato, nos seguintes casos:   

26.4.1.2.1. Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a 
assinar o Contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis 
contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;  

26.4.1.2.2. Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução 
do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados 
do vencimento do prazo para início da execução do objeto;  

26.4.1.2.3. Quando se tratar de execução de serviços, caso seja 
identificado atraso superior a 05 (cinco) dias no cumprimento 
das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não 
justificado pela empresa contratada.   

26.4.1.2.4. Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação 
atinente ao objeto da licitação, sendo a advertência registrada e 
fundamentada em documento específico.  

 
26.4.2.  MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, 

pelo Gestor do Contrato e/ou Ordenador de Despesas do 

Órgão, por atraso injustificado na execução do objeto da 

licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, 

e será aplicada nos seguintes percentuais:   

26.4.2.1.  Nos casos de atrasos:   

26.4.2.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 
entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% 
(nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) 
dias de atraso;    

26.4.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de 
atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o 
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da SES-PB, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;   

26.4.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por 
descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação, sem 
prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 26.4.2.1.1 e 
26.4.2.1.2;    

26.4.2.2.  Nos casos de recusa ou inexecução:   

26.4.2.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso 
de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela SES-PB ou inexecução parcial do objeto da 
licitação, calculado sobre a parte inadimplente;   
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26.4.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela 
inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de 
qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.    

26.4.2.2.3. No caso de subcontratação não autorizada pela SES-PB será 
aplicada a multa de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total 
contratado.   

26.4.2.3.  A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma 

do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei n. 8.666 de 1993 e será 

executada após regular processo administrativo, oferecido à 

CONTRATADA a oportunidade do contraditório e ampla 

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do 

artigo 86 da Lei n. 8.666 de 1993, observada a seguinte ordem:  

26.4.2.3.1.  Mediante desconto no valor da garantia depositada do 
respectivo Contrato; 

26.4.2.3.2.  Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada;  
26.4.2.3.3.  Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.   

26.4.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá à CONTRATADA pela sua 
diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços 
de Mercado (IGPM) ou equivalente, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela SES-PB ou cobrados 
judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será 
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal 
na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.   

26.4.2.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser 
relevado:   

26.4.2.5.1. O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 
(cinco) dias; e   

26.4.2.5.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança.   

26.4.2.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras 
sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, 
observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade.   

26.4.2.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto 
Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de 
empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se 
houver justificado interesse da SES-PB em admitir atraso 
superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na 
forma do subitem 26.4.2.1 e 26.4.2.2.   

26.4.3.  SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o 

fornecedor de participar de licitações e contratar com a SES-PB 

e toda a Administração Pública, e suspende o registro cadastral 

da licitante e/ou contratada no SICAF, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais 

cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, 

de acordo com os prazos a seguir:   

26.4.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, 
no prazo estabelecido no edital, os documentos e Anexos 
exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em 
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original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, 
atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase 
da licitação;   

26.4.3.2. Por até 2 (dois) anos quando a CONTRATADA deixar de 
efetuar o pagamento de qualquer das multas previstas no item 
26.3.2.   

26.4.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a CONTRATADA:  
26.4.3.3.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não 

celebrar o Contrato; 
26.4.3.3.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 

apresentar documento falso;   
26.4.3.3.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto 

da licitação sem motivo justificado;   
26.4.3.3.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato 

superveniente, devidamente justificado;   
26.4.3.3.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução 

do Contrato; 
26.4.3.3.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou 

der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.   
26.4.4. A aplicação da sanção de que trata o subitem 26.4.3 implicará 

ainda o descredenciamento da licitante, pelo mesmo prazo, do 
SICAF.   

26.4.5. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas 
no Capítulo IV da Lei n. 8.666 de 1993, aplicam-se a esta 
licitação e ao Contrato decorrente.   

26.5.  São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:  

26.5.1.  O Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o 

descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 

procedimento licitatório; e  

26.5.2.  O Gestor do Contrato e/ou Ordenador de Despesas do Órgão, 

se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em 

retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer 

documento hábil que venha substituí-lo.  

26.5.3.  A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial 

doEstado e registrada no SICAF.   

26.6.  Disposições gerais  

26.6.1.  As sanções previstas nos itens 26.4 e 26.5 poderão também 

ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão 

do Contrato:   

26.6.1.1.  Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 

meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos;  

26.6.1.2.   Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação;  

26.6.1.3.  Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.   

26.7.  Do direito de defesa:  

26.7.1.  É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a 

aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou 
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de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência 

da respectiva notificação.    

26.7.2.  O recurso será dirigido ao Gestor do Contrato e/ou Ordenador 

de Despesas, por intermédio da autoridade que aplicou a 

sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.   

26.7.3.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-

ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário;  

26.7.4.  Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após 

exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será 

formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser 

publicado no Diário Oficial do Estado, devendo constar:    

26.7.4.1.  A origem e o número do processo em que foi proferido o 

despacho.    

26.7.4.2.  O prazo do impedimento para licitar e contratar;  

26.7.4.3.  O fundamento legal da sanção aplicada; e  

26.7.4.4.  O nome ou a razão social do punido, com o número de sua 

inscrição no Cadastro da Receita Federal.    

26.7.5.  Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo 

sem a sua interposição, a autoridade competente para 

aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão 

competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão 

da sanção no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de 

acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar.   

26.8.  Do assentamento em registros  

26.8.1.  Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do 

Estado as sanções aplicadas com fundamento nos itens 26.3.1 

e 26.3.2, as quais se formalizam por meio de simples 

apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, 

parágrafo 8º, da Lei nº. 8.666/93.    

26.8.2.  Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem 

em dia de expediente no órgão ou na entidade.    

26.9.  Da sujeição a perdas e danos:  

26.9.1.  Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no 

edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das 

perdas e danos causados a SES-PB pelo descumprimento das 

obrigações licitatórias.   

26.10.  A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, 

contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:   

26.10.1.  Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do 

art. 79 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;   

26.10.2.  Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de 

inidoneidade, suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública.  
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Av. Dom Pedro II, 1826 – Torre – João Pessoa-PB 

CEP: 58.040-440    Tel.: (83) 3211-9000 

27 DA RESPONSABILIDADE PELO PROJETO BÁSICO 

27.1.  O presente Projeto Básico foi elaborado pela SUBGERÊNCIA DE 

ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA, estando em 

consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com o interesse e a 

conveniência da Administração, e integra o processo administrativo.  

 

 

 

João Pessoa, 29 de Abril de 2022 
 
 
 

Documento elaborado por: 
 
 
 

 
Sávio Ferreira Dantas 

Engenheiro Civil 
Matrícula  945.771-2 

 
 
 
 
Aprovo o Projeto Básico seus anexos, em                      de                      de 2022 
  

 
 
 
 

_______________________________________ 

RENATA VALÉRIA NÓBREGA 
Secretária de Estado da Saúde 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%

ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22

Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.

ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS

CREA: 1618960490 PB

 R$        121.351,60 
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.  VALOR  VALOR UNIT. C VALOR TOTAL
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18.835,51R$              

1.1 04657/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M MÊS 1,50 650,00R$        838,37R$                    1.257,56R$                

1.2 04654/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M MÊS 1,50 507,81R$        654,97R$                    982,46R$                   

1.3 98458/SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 8,60 105,27R$        135,78R$                    1.167,68R$                

1.4 90777/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 81,35R$          104,93R$                    4.197,01R$                

1.5 90776/SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 16,80R$          21,67R$                      6.933,96R$                

1.6 90766/SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 15,24R$          19,66R$                      1.572,52R$                

1.7 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 14,60R$          18,83R$                      1.506,49R$                

1.8 COMP SES LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA                                                                                                          MÊS 2,00 249,60R$        321,93R$                    643,87R$                   

1.9 COMP SES LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA                                                                                                    MÊS 2,00 66,00R$          85,13R$                      170,25R$                   

1.10 COMP SES BANDA LARGA MÊS 2,00 73,00R$          94,16R$                      188,31R$                   

1.11 COMP SES ESTAÇÃO DE TRABALHO (1 COMPUTADOR + 1 IMPRESSORA) MÊS 1,00 167,00R$        215,40R$                    215,40R$                   

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.124,35R$                

2.1
COMP SES 
74209/001 

SINAPI
PLACA DA OBRA M2 4,50 336,35R$        433,82R$                    1.952,21R$                

2.2 97644/SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 5,42 6,15R$            7,93R$                        42,98R$                     

2.3 97645/SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,32 24,45R$          31,54R$                      41,71R$                     

2.4 97663/SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2,00 8,11R$            10,46R$                      20,92R$                     

2.5 08387/ORSE REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) UN 2,00 17,23R$          22,22R$                      44,45R$                     

2.6 97666/SINAPI
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 2,00 5,91R$            7,62R$                        15,25R$                     

2.7 97665/SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 4,00 0,85R$            1,10R$                        4,39R$                        

2.8 97633/SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 37,35 15,12R$          19,50R$                      728,39R$                   

2.9 97641/SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 35,30 3,32R$            4,28R$                        151,16R$                   

2.10
03240/ORSE 

MOD
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 3,88 16,41R$          21,17R$                      82,12R$                     

2.11 97622/SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017

M3 2,18 38,03R$          49,05R$                      106,91R$                   

2.12 97631/SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 74,70 2,20R$            2,84R$                        211,97R$                   

2.13 09886/ORSE MANEJO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (REF:OBRA SERGIPETEC) UN 5,00 106,14R$        136,90R$                    684,50R$                   

2.14
12376/ORSE 

MOD SES
REMOÇÃO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UN 2,00 10,39R$          13,40R$                      26,80R$                     

2.15 10033/ORSE RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3  M3 8,98 259,93R$        335,26R$                    3.010,61R$                

3.0 PAREDES E PAINEIS 6.410,50R$                

3.1 93184/SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 13,41 30,92R$          39,88R$                      534,80R$                   

3.2 93194/SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 4,26 41,18R$          53,11R$                      226,27R$                   

3.3 87491/SINAPI
ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA

M2 22,04 52,90R$          68,23R$                      1.503,93R$                

3.4 101161/SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

M2 10,71 167,68R$        216,27R$                    2.316,29R$                

3.5 87879/SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 49,12 2,99R$            3,86R$                        189,45R$                   

3.6 87529/SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 49,12 25,88R$          33,38R$                      1.639,76R$                

4.0 REVESTIMENTO 17.073,93R$              

4.1 12441/ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, 
NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 
DE BASE OU EMBOÇO

M2 48,29 164,45R$        212,11R$                    10.242,68R$              

4.2 09774/ORSE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA 
CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 39,81 76,92R$          99,21R$                      3.949,61R$                

4.3
88650/SINAPI 

MOD SES
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 90X90CM. AF_06/2014

M 38,66 6,11R$            7,88R$                        304,67R$                   

4.4 96109/SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 35,30 34,93R$          45,05R$                      1.590,36R$                

4.5 04449/ORSE
FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA 
FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO

M2 13,20 57,95R$          74,74R$                      986,62R$                   

5.0 PISOS 7.759,26R$                

5.1 87642/SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

M2 30,88 38,65R$          49,85R$                      1.539,39R$                

5.2 101734/SINAPI
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. 
AF_09/2020

M2 13,00 370,95R$        478,45R$                    6.219,87R$                

6.0 INSTALAÇÔES ELETRICAS 8.951,21R$                

PLANILHA SINTETICA 

CNPJ: 08 778 268 0010-51

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

Total: R$ 

Telefone: (83) 3218-5779
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%

ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22

Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.

ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS

CREA: 1618960490 PB

PLANILHA SINTETICA 

CNPJ: 08 778 268 0010-51

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

Telefone: (83) 3218-5779

6.1 93142/SINAPI 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS)  2P+T 10 A, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 16,00 154,10R$        198,76R$                    3.180,13R$                

6.2 93128/SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 21,00 108,95R$        140,52R$                    2.951,00R$                

6.3 12971/ORSE LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR UN 12,00 81,22R$          104,76R$                    1.257,09R$                

6.4 10352/ORSE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W UN 7,00 80,17R$          103,40R$                    723,82R$                   

6.5 12090/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 1M COM 02 SPOTS E 
LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS PAR 30

UN 2,00 325,31R$        419,58R$                    839,17R$                   

7.0 INSTALAÇÔES HIDROSANITÁRIA 22.009,19R$              

7.1 89957/SINAPI
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

UN 6,00 105,16R$        135,64R$                    813,81R$                   

7.2 91785/SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 36,00 33,50R$          43,21R$                      1.555,50R$                

7.3
1678/ORSE     

MOD 
PONTO DE ESGOTO P/ PIAS E LAVANDERIAS COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 
50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

UN 4,00 115,93R$        149,53R$                    598,11R$                   

7.4 91793/SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 36,00 72,28R$          93,23R$                      3.356,16R$                

7.5
01683/ORSE    

MOD
PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 
100 MM

UN 4,00 120,12R$        154,93R$                    619,72R$                   

7.6 91795/SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 28,00 62,34R$          80,41R$                      2.251,37R$                

7.7 03659/ORSE
VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VERSATO 07353/07570, 
CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE VERSATO 07983 OU SIMILAR, CONJ. DE 
FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO

UN 1,00 708,13R$        913,35R$                    913,35R$                   

7.8 COMP SES BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 M2 6,72 391,85R$        505,41R$                    3.397,35R$                

7.9
09719/ORSE 

MOD
TESTEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM (MEIA ESQUADRIA) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

M 6,60 115,31R$        148,73R$                    981,60R$                   

7.10 COMP SES CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 250,31R$        322,85R$                    968,55R$                   

7.11 86910/SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 3,00 104,81R$        135,18R$                    405,55R$                   

7.12 86883/SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 10,78R$          13,90R$                      55,62R$                     

7.13 03781/ORSE CUBA DE SOBREPOR (DECA LINHA CARRARA REF.L34 OU SIMILAR) UN 1,00 230,93R$        297,85R$                    297,85R$                   

7.14 09498/ORSE
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, COM CHAPA, BICA ALTA, LINHA DREAM, REF. 
1191 C87, D= 1/2", DECA OU SIMILAR

UN 1,00 1.590,28R$    2.051,14R$                 2.051,14R$                

7.15 89987/SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00 102,28R$        131,92R$                    395,76R$                   

7.16 97907/SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 493,62R$        636,67R$                    1.273,34R$                

7.17 11360/ORSE 
RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, H = 50 CM, E= 2CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO

M 7,77 206,99R$        266,98R$                    2.074,40R$                

8.0 PINTURA 9.477,67R$                

8.1 88485/SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 140,60 2,18R$            2,81R$                        395,33R$                   

8.2 96135/SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_05/2017

M2 140,60 21,48R$          27,70R$                      3.895,31R$                

8.3 88489/SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 65,00 12,14R$          15,66R$                      1.017,78R$                

8.4
04651/ORSE 

MOD
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE 
RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR R1

M2 75,60 24,04R$          31,01R$                      2.344,11R$                

8.5 88484/SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 44,78 2,48R$            3,20R$                        143,24R$                   

8.6 08624/ORSE
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO EM 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, 
LIXAMENTO E RETOQUES, EM TETO.

M2 44,78 15,60R$          20,12R$                      901,01R$                   

8.7 88488/SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 44,78 13,52R$          17,44R$                      780,88R$                   

9.0 ESQUADRIAS 15.917,09R$              

9.1
90843/SINAPI 

MOD SES

KIT DE PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 1.145,23R$    1.477,12R$                 8.862,71R$                

9.2
102184/SINAPI 

MOD SES
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, 
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 2,00 1.828,81R$    2.358,80R$                 4.717,60R$                

9.3 94569/SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 0,25 1.185,73R$    1.529,35R$                 382,34R$                   
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%

ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22

Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.

ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS

CREA: 1618960490 PB

PLANILHA SINTETICA 

CNPJ: 08 778 268 0010-51

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

Telefone: (83) 3218-5779

9.4 94570/SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,40 631,38R$        814,35R$                    1.954,45R$                

10.0 TELHADO 2.349,76R$                

10.1 00235/ORSE
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM 
PARAFUSO. REV 02

M2 14,00 44,88R$          57,89R$                      810,41R$                   

10.2 92544/SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 14,00 15,12R$          19,50R$                      273,02R$                   

10.3 94228/SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 5,00 82,90R$          106,92R$                    534,62R$                   

10.4 100327/SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 10,00 56,73R$          73,17R$                      731,70R$                   

11.0 DIVERSOS 5.443,12R$                

11.1 COMP SES LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 85,00 4,38R$            5,65R$                        480,19R$                   

11.2
07139/ORSE 

MOD SES
PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO 
Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 5E

UN 3,00 308,26R$        397,59R$                    1.192,78R$                

11.3 7138/ORSE CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (P/CABEAM.ESTRUTURADO) M 45,00 10,75R$          13,87R$                      623,94R$                   

11.4 12909/ORSE
PLACA SUSPENSA DE PAREDE 280 X 60CM, EM ALUMÍNIO COMPOSTO ESP: 3MM COM 
APLICAÇÃO DE ADESIVO.

UN 1,00 1.307,59R$    1.686,53R$                 1.686,53R$                

11.5 11986/ORSE
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E 
MOLDURA

UN 1,00 1.131,71R$    1.459,68R$                 1.459,68R$                

JOÃO PESSOA, 29 DE ABRIL DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PB 1618960490

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO D ENGENHARIA SANITÁRIA

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UND COEF. PREÇO UNITARIO

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 04657/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M MÊS

COMPOSIÇÃO 10775/SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MÊS 1,0000 650,00R$           650,00R$             

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS 650,00R$             

TOTAL 650,00R$             

1.2 04654/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M MÊS

COMPOSIÇÃO 10776/SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS E SEM SANITARIO
MÊS 1,0000 507,81R$           507,81R$             

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS 507,81R$             

TOTAL 507,81R$             

1.3 98458/SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2

INSUMO 34636/SINAPI
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO
M 1,6923 26,10R$              44,16R$               

INSUMO 34636/SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE M 1,2273 22,00R$              27,00R$               

INSUMO 89408/SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0428 24,58R$              1,05R$                  

INSUMO 89972/SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2 1,0500 17,35R$              18,21R$               

COMPOSIÇÃO 94648/SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2042 14,44R$              2,94R$                  

COMPOSIÇÃO 94688/SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6127 17,95R$              10,99R$               

COMPOSIÇÃO 94703/SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0044 18,90R$              0,08R$                  

COMPOSIÇÃO 94796/SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0191  R$             17,94  R$                 0,34 

COMPOSIÇÃO 98461/SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,0015 338,30R$           0,50R$                  

MATERIAL 90,42R$               

MÃO DE OBRA 13,93R$               

SERVIÇOS 0,50R$                  

EQUIPAMENTOS 0,42R$                  

TOTAL 105,27R$             

1.4 90777/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 2706/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000 78,92R$              78,92R$               

INSUMO 37372/SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$                0,81R$                  

INSUMO 37373/SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,01R$                0,01R$                  

INSUMO 43462/SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000 0,01R$                0,01R$                  

INSUMO 43486/SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 0,66R$                0,66R$                  

COMPOSIÇÃO 95402/SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS H 1,0000 0,94R$                0,94R$                  

MATERIAL 80,41R$               

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇOS 0,94R$                  

EQUIPAMENTOS -R$                   

TOTAL 81,35R$               

1.5 90776/SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 4083/SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000 14,55R$              14,55R$               

INSUMO 37372/SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$                0,81R$                  

INSUMO 37373/SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,01R$                0,01R$                  

INSUMO 43463/SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000 0,10R$                0,10R$                  

INSUMO 43487/SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 1,08R$                1,08R$                  

COMPOSIÇÃO 95401/SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H 1,0000 0,25R$                0,25R$                  

MATERIAL 16,55R$               

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇOS 0,25R$                  

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO
EQUIPAMENTOS -R$                   

TOTAL 16,80R$               

1.6 90766/SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 253/SINAPI ALMOXARIFE H 1,0000 13,63R$              13,63R$               

INSUMO 37372/SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$                0,81R$                  

INSUMO 37373/SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,01R$                0,01R$                  

INSUMO 43458/SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000 0,05R$                0,05R$                  

INSUMO 43482/SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,69R$                0,69R$                  

COMPOSIÇÃO 95392/SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000 0,05R$                0,05R$                  

MATERIAL 15,19R$               

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇOS 0,05R$                  

EQUIPAMENTOS -R$                   

TOTAL 15,24R$               

1.7 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 6111/SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000 10,23R$              10,23R$               

INSUMO 37370/SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,97R$                0,97R$                  

INSUMO 37371/SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,70R$                0,70R$                  

INSUMO 37372/SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$                0,81R$                  

INSUMO 37373/SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,01R$                0,01R$                  

INSUMO 43467/SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 0,56R$                0,56R$                  

INSUMO 43491/SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,15R$                1,15R$                  

COMPOSIÇÃO 95378/SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000 0,17R$                0,17R$                  

MATERIAL 14,43R$               

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇOS 0,17R$                  

EQUIPAMENTOS -R$                   

TOTAL 14,60R$               

1.8 COMP SES LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA                                                                                                                      MÊS

INSUMO 44480/SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                                                                             M3 20,0000 12,48R$              249,60R$             

MATERIAL 249,60R$             

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

TOTAL 249,60R$             

1.9 COMP SES LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA                                                                                                                 MÊS

INSUMO 14250/SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, KW/H 100,0000 0,66R$                66,00R$               

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇOS 66,00R$               

EQUIPAMENTOS -R$                   

TOTAL 66,00R$               

1.10 COMP SES BANDA LARGA MÊS

INSUMO MERCADO BANDA LARGA MÊS 1,0000 73,00R$              73,00R$               

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS 73,00R$               

TOTAL 73,00R$               

1.11 COMP SES ESTAÇÃO DE TRABALHO (1 COMPUTADOR + 1 IMPRESSORA) MÊS

INSUMO MERCADO ESTAÇÃO DE TRABALHO (1 COMPUTADOR + 1 IMPRESSORA) MÊS 1,0000 167,00R$           167,00R$             

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS 167,00R$             

TOTAL 167,00R$             
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1
COMP SES 

74209/001 
PLACA DA OBRA M2

INSUMO 4417/SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO -  BRUTA
M 1,0000 6,12R$                6,12R$                  

INSUMO 4491/SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 13,09R$              52,36R$               

INSUMO 4813/SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000 225,00R$           225,00R$             

INSUMO 5075/SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 25,00R$              2,75R$                  

COMPOSICAO 88262/SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,95R$              17,95R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,60R$              29,20R$               

COMPOSICAO 94962/SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0100 297,49R$           2,97R$                  

SERVIÇOS 2,97R$                  

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 286,23R$             

MÃO DE OBRA 47,15R$               

TOTAL 336,35R$             

2.2 97644/SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315 18,18R$              2,39R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582 14,60R$              3,76R$                  

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 6,15R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 6,15R$                  

2.3 97645/SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2

INSUMO 41954/SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F KG 0,0984 75,13R$              7,39R$                  

COMPOSICAO 88309/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3643 18,18R$              6,62R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7156 14,60R$              10,44R$               

MATERIAL 7,39R$                  

MÃO DE OBRA 17,06R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 24,45R$               

2.4 97663/SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN

COMPOSICAO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1755 17,57R$              3,08R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3448 14,60R$              5,03R$                  

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 8,11R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 8,11R$                  

2.5 08387/ORSE REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) UN

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 17,59R$              2,63R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,60R$              14,60R$               

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 17,23R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 17,23R$               

2.6 97666/SINAPI
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN

COMPOSICAO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 17,57R$              2,24R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2514 14,60R$              3,67R$                  

MATERIAL -R$                   
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO
MÃO DE OBRA 5,91R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 5,91R$                  

2.7 97665/SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN

COMPOSICAO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0183 18,38R$              0,33R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0359 14,60R$              0,52R$                  

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 0,85R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 0,85R$                  

2.8 97633/SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2

COMPOSICAO 88256/SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2553 18,11R$              4,62R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7195 14,60R$              10,50R$               

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 15,12R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 15,12R$               

2.9 97641/SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2

COMPOSICAO 88269/SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0713 18,07R$              1,28R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1401 14,60R$              2,04R$                  

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 3,32R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 3,32R$                  

2.10 03240/ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,18R$              1,81R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,60R$              14,60R$               

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 16,41R$               

TOTAL 16,41R$               

2.11 97622/SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME 

NTO. AF_12/2017
M3

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250 18,18R$              4,09R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248 14,60R$              33,94R$               

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 38,03R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 38,03R$               

2.12 97631/SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 18,18R$              0,67R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 14,60R$              1,53R$                  

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 2,20R$                  

TOTAL 2,20R$                  

2.13 09886/ORSE MANEJO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (REF:OBRA SERGIPETEC) UN
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

COMPOSICAO 09802/ORSE TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CÂMARAS FRIGORÍFICAS - REF. 01/17 - REV 01 H 3,0000 6,18R$                18,54R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 6,0000 14,60R$              87,60R$               

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 106,14R$             

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 106,14R$             

2.14
12376/ORSE 

MOD SES
REMOÇÃO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UN

COMPOSICAO 09802/ORSE TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CÂMARAS FRIGORÍFICAS - REF. 01/17 - REV 01 H 0,5000 6,18R$                3,09R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000 14,60R$              7,30R$                  

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 10,39R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 10,39R$               

2.15 10033/ORSE RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3  M3

COMPOSICAO 07962/ORSE LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5M3 UN 1,0000 259,93R$           259,93R$             

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇO 259,93R$             

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 259,93R$             

3.0 PAREDES E PAINEIS 

3.1 93184/SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M

INSUMO 2692/SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA
L 0,0050 7,92R$                0,03R$                  

INSUMO 39017/SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UM 6,0000 0,22R$                1,32R$                  

COMPOSICAO 87294/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
M3 0,0019 379,00R$           0,72R$                  

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940 18,18R$              1,70R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070 14,60R$              1,56R$                  

COMPOSICAO 92270/SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,1220 147,60R$           18,00R$               

COMPOSICAO 92791/SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,3080 11,12R$              3,42R$                  

COMPOSICAO 94970/SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,0120 348,26R$           4,17R$                  

MATERIAL 1,35R$                  

MÃO DE OBRA 3,26R$                  

SERVIÇO 26,31R$               

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 30,92R$               

3.2 93194/SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M

INSUMO 2692/SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA
L 0,0060 7,92R$                0,04R$                  

INSUMO 39017/SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UM 6,0000 0,22R$                1,32R$                  

COMPOSICAO 87294/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
M3 0,0019 379,00R$           0,72R$                  

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840 18,18R$              1,52R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020 14,60R$              1,48R$                  
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

COMPOSICAO 92270/SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,1640 147,60R$           24,20R$               

COMPOSICAO 92791/SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,4900 11,53R$              5,64R$                  

COMPOSICAO 94970/SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,0180 348,26R$           6,26R$                  

MATERIAL 1,36R$                  

MÃO DE OBRA 3,00R$                  

SERVIÇO 36,82R$               

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 41,18R$               

3.3 87491/SINAPI
ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA
M2

INSUMO 34547/SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, 

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
M 0,4200 3,83R$                1,60R$                  

INSUMO 37395/SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100 40,89R$              0,40R$                  

INSUMO 37593/SINAPI
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 

15270)
UN 13,6000 2,13R$                28,96R$               

COMPOSICAO 87292/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
M3 0,0118 3,95R$                0,04R$                  

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8600 18,18R$              15,63R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300 14,60R$              6,27R$                  

MATERIAL 30,96R$               

MÃO DE OBRA 21,90R$               

SERVIÇO 0,04R$                  

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 52,90R$               

3.4 101161/SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2

INSUMO 665/SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM UN 3,9500 28,16R$              111,23R$             

COMPOSICAO 100489/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 0,0100 410,77R$           4,10R$                  

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0550 18,18R$              37,35R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0280 14,60R$              15,00R$               

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 115,33R$             

MÃO DE OBRA 52,35R$               

TOTAL 167,68R$             

3.5 87879/SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2

COMPOSICAO 87313/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,0042 385,72R$           1,62R$                  

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 18,18R$              1,27R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070 14,60R$              0,10R$                  

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 1,37R$                  

SERVIÇO 1,62R$                  

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 2,99R$                  

3.6 87529/SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
M2

COMPOSICAO 87292/SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
M3 0,0376 395,00R$           14,85R$               

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700 18,18R$              8,54R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710 14,60R$              2,49R$                  

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 11,03R$               

SERVIÇO 14,85R$               
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO
EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 25,88R$               

4.0 REVESTIMENTO 

4.1 12441/ORSE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, 

RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 
M2

INSUMO 02540/ORSE REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,3800 3,50R$                1,33R$                  

INSUMO 13240/ORSE CERÂMICA 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, PORTOBELLO, LINHA BIANCO M2 1,0500 135,34R$           142,10R$             

INSUMO 04303/ORSE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, VOTOMASSA OU SIMILAR KG 4,5000 1,60R$                7,20R$                  

COMPOSICAO 88256/SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5700 18,11R$              10,32R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 14,60R$              3,50R$                  

MATERIAL 150,63R$             

MÃO DE OBRA 13,82R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 164,45R$             

4.2 09774/ORSE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM 

BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2

INSUMO 02540/ORSE REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,3500 3,50R$                1,22R$                  

INSUMO 13239/ORSE CERÂMICA 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR M2 1,0500 53,70R$              56,38R$               

INSUMO 03406/ORSE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, VOTOMASSA OU SIMILAR KG 4,5000 0,62R$                2,79R$                  

COMPOSICAO 88256/SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 18,11R$              9,96R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 14,60R$              6,57R$                  

MATERIAL 60,39R$               

MÃO DE OBRA 16,53R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 76,92R$               

4.3
88650/SINAPI 

MOD SES

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

90X90CM. AF_06/2014
M

INSUMO 13240/ORSE
CERÂMICA 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, PORTOBELLO, LINHA BIANCO 

CARRARA OU SIMILAR
M2 0,1880 13,34R$              2,50R$                  

INSUMO 37596/SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,6030 2,22R$                1,33R$                  

INSUMO 34357/SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0840 3,69R$                0,30R$                  

COMPOSICAO 88256/SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850 18,11R$              1,53R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310 14,60R$              0,45R$                  

MATERIAL 4,13R$                  

MÃO DE OBRA 1,98R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 6,11R$                  

4.4 96109/SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2

INSUMO 345/SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250 33,87 0,84R$                  

INSUMO 3315/SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,9964 0,83 0,82R$                  

INSUMO 4812/SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) M2 1,0293 11,61 11,95R$               

INSUMO 20250/SINAPI SISAL EM FIBRA KG 0,0078 19,11 0,14R$                  

INSUMO 40547/SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308 31,18 0,96R$                  

COMPOSICAO 88269/SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7970 18,07 14,40R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987 14,6 5,82R$                  

MATERIAL 14,71R$               

MÃO DE OBRA 20,22R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 34,93R$               

4.5 04449/ORSE
FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA 

FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO
M2
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

COMPOSICAO  01019/ORSE
FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA 

FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO
M2 1,0000 57,95 57,95R$               

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇO 57,95R$               

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 57,95R$               

5.0 PISOS 

5.1 87642/SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
M2

INSUMO 1379/SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000 0,54R$                0,27R$                  

INSUMO 7334/SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,2100 16,73R$              3,51R$                  

COMPOSICAO 87373/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0530 527,86R$           27,97R$               

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2710 18,18R$              4,92R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360 14,60R$              1,98R$                  

MATERIAL 3,78R$                  

MÃO DE OBRA 6,90R$                  

SERVIÇO 27,97R$               

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 38,65R$               

5.2 101734/SINAPI
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. 

AF_09/2020
M2

INSUMO 00370/SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0016 90,00R$              0,14R$                  

INSUMO 01379/SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,9300 0,54R$                3,20R$                  

INSUMO 04795/SINAPI
PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, 

PRETO
M2 1,0600 324,61R$           344,08R$             

INSUMO 11849/SINAPI COLA BRANCA BASE PVA L 0,1750 30,10R$              5,26R$                  

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7535 18,18R$              13,69R$               

COMPOSICAO  88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3140 14,60R$              4,58R$                  

MATERIAL 352,68R$             

MÃO DE OBRA 18,27R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 370,95R$             

6.0 INSTALAÇÔES ELETRICAS

6.1 93142/SINAPI 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS)  2P+T 10 A, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN

COMPOSICAO 90447/SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 2,2000 4,45R$                9,79R$                  

COMPOSICAO 90456/SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 1,0000 2,85R$                2,85R$                  

COMPOSICAO 90466/SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000 9,07R$                19,95R$               

COMPOSICAO 91842/SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,0000 4,21R$                8,42R$                  

COMPOSICAO 91852/SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,2000 5,90R$                12,98R$               

COMPOSICAO 91926/SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 12,6000 3,65R$                45,99R$               

COMPOSICAO 91937/SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 0,3750 7,70R$                2,88R$                  

COMPOSICAO 91940/SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000 10,16R$              10,16R$               

COMPOSICAO 92004/SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000 41,08R$              41,08R$               

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇO 154,10R$             

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 154,10R$             
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

6.2 93128/SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

UN

COMPOSICAO 90447/SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 2,2000 4,45R$                9,79R$                  

COMPOSICAO 90456/SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 1,0000 2,85R$                2,85R$                  

COMPOSICAO 90466/SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000 9,07R$                19,95R$               

COMPOSICAO 91842/SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,0000 4,21R$                8,42R$                  

COMPOSICAO 91852/SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,2000 5,90R$                12,98R$               

COMPOSICAO 91924/SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,4000 2,46R$                20,66R$               

COMPOSICAO 91937/SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 0,3750 7,70R$                2,88R$                  

COMPOSICAO 91940/SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000 10,16R$              10,16R$               

COMPOSICAO 91953/SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000 21,26R$              21,26R$               

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇO 108,95R$             

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 108,95R$             

6.3 12971/ORSE LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR UN

INSUMO 13663/ORSE LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 11W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) UN 2,0000 9,99R$                19,98R$               

INSUMO 13685/ORSE LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR UN 1,0000 28,26R$              28,26R$               

COMPOSICAO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,38R$              18,38R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,60R$              14,60R$               

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 48,24R$               

MÃO DE OBRA 32,98R$               

TOTAL 81,22R$               

6.4 10352/ORSE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W UN

INSUMO 11130/ORSE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W UN 1,0000 43,90R$              43,90R$               

COMPOSICAO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 18,38R$              20,21R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 14,60R$              16,06R$               

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 43,90R$               

MÃO DE OBRA 36,27R$               

TOTAL 80,17R$               

6.5 12090/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 1M COM 02 SPOTS E LÂMPADAS 

DIRECIONÁVEIS PAR 30
UN

INSUMO 12922/ORSE SPOT DIRECIONÁVEL PARA TRILHOS PAR 30 LUMART LU 924 OU SIMILAR UN 2,0000 98,52R$              197,04R$             

INSUMO 08874/ORSE LÂMPADA HALÓGENA PAR 30 75W UN 2,0000 12,90R$              25,80R$               

INSUMO 02275/ORSE TRILHO ELETRIFICADO DE 1M UN 1,0000 53,00R$              53,00R$               

COMPOSICAO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 18,38R$              27,57R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,60R$              21,90R$               

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 275,84R$             

MÃO DE OBRA 49,47R$               

TOTAL 325,31R$             

7.0 INSTALAÇÔES HIDROSANITÁRIA 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
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Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
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Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

7.1 89957/SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014

UN

COMPOSICAO 89356/SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 2,1400 16,88R$              36,12R$               

COMPOSICAO 89362/SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,1800 6,51R$                7,68R$                  

COMPOSICAO 89366/SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,0000 14,83R$              14,83R$               

COMPOSICAO 89395/SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,8900 9,19R$                8,17R$                  

COMPOSICAO 90443/SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_05/2015
M 2,1400 8,86R$                18,96R$               

COMPOSICAO 90466/SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,1400 9,07R$                19,40R$               

SERVIÇOS 105,16R$             

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

TOTAL 105,16R$             

7.2 91785/SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M

COMPOSICAO 89356/SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 0,7940 16,88R$              13,40R$               

COMPOSICAO 89362/SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,6543 6,51R$                4,25R$                  

COMPOSICAO 89366/SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,1694 14,83R$              2,51R$                  

COMPOSICAO 89378/SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0773 5,00R$                0,38R$                  

COMPOSICAO 89383/SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 0,6522 5,12R$                3,33R$                  

COMPOSICAO 89395/SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,3037 9,19R$                2,79R$                  

COMPOSICAO 89396/SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0168 18,84R$              0,31R$                  

COMPOSICAO 89400/SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0115 17,09R$              0,19R$                  

COMPOSICAO 89402/SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 0,0780 8,64R$                0,67R$                  

COMPOSICAO 89408/SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0076 4,58R$                0,03R$                  

COMPOSICAO 89424/SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0135 3,70R$                0,04R$                  

COMPOSICAO 89440/SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0017 6,61R$                0,01R$                  

COMPOSICAO 89445/SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0034 14,02R$              0,04R$                  

COMPOSICAO 89446/SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 0,1280 5,52R$                0,70R$                  

COMPOSICAO 89481/SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0670 3,60R$                0,24R$                  

COMPOSICAO 89528/SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0135 3,04R$                0,04R$                  

COMPOSICAO 89532/SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0461 6,74R$                0,31R$                  

COMPOSICAO 89622/SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0385 12,55R$              0,48R$                  

COMPOSICAO 89627/SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0031 19,05R$              0,05R$                  

COMPOSICAO 90436/SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,0083 9,74R$                0,08R$                  

COMPOSICAO 90443/SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_05/2015
M 0,2006 8,86R$                1,77R$                  
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

COMPOSICAO 90453/SINAPI
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. 

AF_05/2015
UN 0,0071 2,33R$                0,01R$                  

COMPOSICAO 90466/SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 0,2006 9,07R$                1,81R$                  

COMPOSICAO 91185/SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
M 0,0092 5,32R$                0,04R$                  

COMPOSICAO 91190/SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 

MM. AF_05/2015
UN 0,0083 3,50R$                0,02R$                  

SERVIÇOS 33,50R$               

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

TOTAL 33,50R$               

7.3
1678/ORSE     

MOD 

PONTO DE ESGOTO P/ PIAS E LAVANDERIAS COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM 

(PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)
UN

INSUMO 3767/SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,2000 0,76R$                0,15R$                  

INSUMO 3518/SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,0000 3,57R$                10,71R$               

INSUMO 13/SINAPI ESTOPA KG 0,0500 16,36R$              0,81R$                  

INSUMO 9838/SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 8,0000 10,22R$              81,76R$               

INSUMO 20078/SINAPI PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE KG 0,0600 59,53R$              3,57R$                  

INSUMO 122/SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR KG 0,0150 67,88R$              1,01R$                  

INSUMO 7097/SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTOPREDIAL UN 1,0000 8,07R$                8,07R$                  

INSUMO 20083/SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,0230 6,93R$                0,15R$                  

COMPOSICAO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 17,75R$              5,32R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000 14,60R$              4,38R$                  

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 106,23R$             

MÃO DE OBRA 9,70R$                  

TOTAL 115,93R$             

7.4 91793/SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M

COMPOSICAO 89712/SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 1,0000 24,72R$              24,72R$               

COMPOSICAO 89731/SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
UN 1,4223 9,24R$                13,14R$               

COMPOSICAO 89732/SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
UN 1,4991 9,97R$                14,94R$               

COMPOSICAO 89753/SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
UN 1,2919 8,10R$                10,46R$               

COMPOSICAO 89784/SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 0,0700 18,08R$              1,26R$                  

COMPOSICAO 89813/SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0278 6,52R$                0,18R$                  

COMPOSICAO 90437/SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015
UN 0,1718 23,69R$              4,06R$                  

COMPOSICAO 90454/SINAPI
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, 

FIXADO EM LAJE. AF_05/2015
UN 0,0421 4,39R$                0,18R$                  

COMPOSICAO 90467/SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 0,1074 14,38R$              1,54R$                  

COMPOSICAO 91186/SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 
M 0,0353 4,31R$                0,15R$                  

COMPOSICAO 91191/SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 

MM. AF_05/2015
UN 0,1718 3,71R$                0,63R$                  

COMPOSICAO 91222/SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 0,1074 9,54R$                1,02R$                  

SERVIÇOS 72,28R$               

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

TOTAL 72,28R$               
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

7.5
01683/ORSE    

MOD

PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 

MM
UN

INSUMO 122/SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR KG 0,0150 67,88R$              1,01R$                  

INSUMO 13/SINAPI ESTOPA KG 0,0500 16,36R$              0,81R$                  

INSUMO 3520/SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,0000 9,46R$                18,92R$               

INSUMO 9836/SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 4,0000 16,65R$              66,60R$               

INSUMO 10908/SINAPI
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000 19,84R$              19,84R$               

COMPOSICAO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,4000 17,75R$              7,10R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS H 0,4000 14,60R$              5,84R$                  

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 107,18R$             

MÃO DE OBRA 12,94R$               

TOTAL 120,12R$             

7.6 91795/SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M

COMPOSICAO 89714/SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 0,1846 46,88R$              8,65R$                  

COMPOSICAO 89746/SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 0,0653 21,69R$              1,41R$                  

COMPOSICAO 89748/SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,2122 37,91R$              8,04R$                  

COMPOSICAO 89778/SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 0,0982 16,89R$              1,65R$                  

COMPOSICAO 89796/SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 0,0478 37,37R$              1,78R$                  

COMPOSICAO 89797/SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 0,1086 44,04R$              4,78R$                  

COMPOSICAO 89800/SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 0,5610 24,85R$              13,94R$               

COMPOSICAO 89810/SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0085 17,58R$              0,14R$                  

COMPOSICAO 89821/SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,2392 14,05R$              3,36R$                  

COMPOSICAO 89833/SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0598 32,01R$              1,91R$                  

COMPOSICAO 89834/SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0311 38,68R$              1,20R$                  

COMPOSICAO 89848/SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 0,2544 28,67R$              7,29R$                  

COMPOSICAO 89851/SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 0,0178 21,37R$              0,38R$                  

COMPOSICAO 89856/SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 0,1267 16,58R$              2,10R$                  

COMPOSICAO 89861/SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 0,0008 43,73R$              0,03R$                  

COMPOSICAO 90438/SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 0,1000 33,96R$              3,39R$                  

COMPOSICAO 90455/SINAPI PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,2323 5,59R$                1,29R$                  

COMPOSICAO 91187/SINAPI
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
M 0,1239 4,88R$                0,60R$                  
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

COMPOSICAO 91192/SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. 

AF_05/2015
UN 0,0995 4,10R$                0,40R$                  

SERVIÇOS 62,34R$               

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA -R$                   

TOTAL 62,34R$               

7.7 03659/ORSE

VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VERSATO 07353/07570, CELITE OU 

SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE VERSATO 07983 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 

OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO

UN

INSUMO 00669/ORSE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, DECA SP13 OU SIMILAR CJ 1,0000 27,90R$              27,90R$               

INSUMO 00981/ORSE FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,6000 0,22R$                0,13R$                  

INSUMO 02881/ORSE
VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VERSATO 07353/07570, CELITE 

OU SIMILAR
UN 1,0000 466,14R$           466,14R$             

INSUMO 02886/ORSE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, LINHA VERSATO 7987, CELITE OU SIMILAR UN 1,0000 119,60R$           119,60R$             

COMPOSICAO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 2,5000 17,75R$              44,37R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS H 2,5000 14,60R$              36,50R$               

INSUMO  06138/SINAPI VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,0000 9,49R$                9,49R$                  

INSUMO 06141/SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000 4,00R$                4,00R$                  

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 627,26R$             

MÃO DE OBRA 80,87R$               

TOTAL 708,13R$             

7.8 COMP SES BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 M2

INSUMO 12058/ORSE TAMPO/BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO ESP=2CM M2 1,0050 303,46R$           304,97R$             

INSUMO 4823/SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 26,19R$              13,69R$               

INSUMO 7568/SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 6,0000 0,61R$                3,66R$                  

INSUMO 37329/SINAPI REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,0211 77,91R$              1,64R$                  

INSUMO 37590/SINAPI
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO
UN 2,0000 13,24R$              26,48R$               

COMPOSICAO 88274/SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944 18,11R$              27,06R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834 14,60R$              14,35R$               

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 350,44R$             

MÃO DE OBRA 41,41R$               

TOTAL 391,85R$             

7.9
09719/ORSE 

MOD

TESTEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM (MEIA ESQUADRIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M

INSUMO 12061/ORSE
TESTEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM (MEIA ESQUADRIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,0000 107,80R$           107,80R$             

INSUMO 1381/SINAP ARGAMASSA COLANTE AC I KG 0,4000 0,62R$                0,24R$                  

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,18R$              7,27R$                  

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 108,04R$             

MÃO DE OBRA 7,27R$                  

TOTAL 115,31R$             

7.10 COMP SES CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

INSUMO 1743/SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM UN 1,0000 163,97R$           163,97R$             

INSUMO 4823/SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974 35,92R$              10,68R$               

INSUMO 12056/ORSE RASGO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLOCAÇÃO DE CUBA UN 1,0000 63,97R$              63,97R$               

COMPOSICAO 88274/SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774 20,11R$              9,60R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504 13,94R$              2,09R$                  

SERVIÇOS 63,97R$               

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 174,65R$             
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO
MÃO DE OBRA 11,69R$               

TOTAL 250,31R$             

7.11 86910/SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN

INSUMO 3146/SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210 3,00R$                0,06R$                  

INSUMO 11773/SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " 

(REF 1168)
UN 1,0000 102,18R$           102,18R$             

COMPOSICAO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1164 17,57R$              2,04R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367 14,60R$              0,53R$                  

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 102,24R$             

MÃO DE OBRA 2,57R$                  

TOTAL 104,81R$             

7.12 86883/SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

INSUMO 3146/SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332 3,00R$                0,09R$                  

INSUMO 6148/SINAPI SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000 8,83R$                8,83R$                  

COMPOSICAO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0845 17,57R$              1,48R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266 14,60R$              0,38R$                  

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 8,92R$                  

MÃO DE OBRA 1,86R$                  

TOTAL 10,78R$               

7.13 03781/ORSE CUBA DE SOBREPOR (DECA LINHA CARRARA REF.L34 OU SIMILAR) UN

COMPOSICAO 00719/ORSE CUBA DE SOBREPOR (DECA LINHA CARRARA REF.L34 OU SIMILAR) UN 1,0000 230,93R$           230,93R$             

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 230,93R$             

MÃO DE OBRA -R$                   

TOTAL 230,93R$             

7.14 09498/ORSE
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, COM CHAPA, BICA ALTA, LINHA DREAM, REF. 1191 C87, 

D= 1/2", DECA OU SIMILAR
UN

INSUMO 3146/SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,5000 0,22R$                0,11R$                  

COMPOSICAO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,75R$              8,87R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,60R$              7,30R$                  

INSUMO 09829/ORSE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, COM CHAPA, BICA ALTA, LINHA DREAM, REF. 1191 C87, UN 1,0000 1.574,00R$        1.574,00R$          

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 1.574,11R$          

MÃO DE OBRA 16,17R$               

TOTAL 1.590,28R$          

7.15 89987/SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN

INSUMO 3148/SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0130 11,06R$              0,14R$                  

INSUMO 6005/SINAPI
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 

1509)
UN 1,0000 93,65R$              93,65R$               

COMPOSICAO 88248/SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300 14,01R$              3,22R$                  

COMPOSICAO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 17,57R$              5,27R$                  

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 93,79R$               

MÃO DE OBRA 8,49R$                  

TOTAL 102,28R$             

7.16 97907/SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

INSUMO 650/SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UM 28,6000 2,40R$                68,64R$               

COMPOSICAO 5678/SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0136 114,91R$           1,56R$                  

COMPOSICAO 5679/SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0456 42,67R$              1,94R$                  

COMPOSICAO 87316/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
H 0,0017  R$           352,39  R$                 0,59 

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7510 18,18R$              104,55R$             

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7510 14,60R$              83,96R$               

COMPOSICAO 94970/SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,1163  R$           348,26  R$               40,50 

COMPOSICAO 97735/SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
M3 0,0700  R$        1.845,24  R$             129,16 

COMPOSICAO 100475/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃODE 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,1039  R$           579,55  R$               60,21 

COMPOSICAO 101616/SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATUR 

AL). AF_08/2020
M2 1,2100  R$                2,08  R$                 2,51 

MATERIAL 68,64R$               

MÃO DE OBRA 188,51R$             

SERVIÇO 232,97R$             

EQUIPAMENTO 3,50R$                  

TOTAL 493,62R$             

7.17 11360/ORSE 
RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, H = 50 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO
M

INSUMO 12217/ORSE RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=50CM, E=2CM M 1,0000 199,41R$           199,41R$             

INSUMO 3406/ORSE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, VOTOMASSA OU SIMILAR KG 0,4500 0,70R$                0,31R$                  

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,18R$              7,27R$                  

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 199,72R$             

MÃO DE OBRA 7,27R$                  

TOTAL 206,99R$             

8.0 PINTURA 

8.1 88485/SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2

INSUMO 6085/SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,1600 7,73R$                1,23R$                  

COMPOSICAO 88310/SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 19,26R$              0,75R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 14,60R$              0,20R$                  

MATERIAL 1,23R$                  

MÃO DE OBRA 0,95R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 2,18R$                  

8.2 96135/SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_05/2017
M2

INSUMO 3767/SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1000 1,00R$                0,10R$                  

INSUMO 4056/SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR GL 1,5518 5,36R$                8,31R$                  

COMPOSICAO 88310/SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5710 19,26R$              10,99R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1430 14,60R$              2,08R$                  

MATERIAL 8,41R$                  

MÃO DE OBRA 13,07R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 21,48R$               

8.3 88489/SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO
INSUMO 7356/SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 22,85R$              7,54R$                  

COMPOSICAO 88310/SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 19,26R$              3,60R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 14,60R$              1,00R$                  

MATERIAL 7,54R$                  

MÃO DE OBRA 4,60R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 12,14R$               

8.4
04651/ORSE 

MOD

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA 

EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR R1
M2

INSUMO 04290/ORSE SOLVENTE PARA EPOXI 420.000 RENNER OU SIMILAR L 0,0200 80,94R$              1,61R$                  

INSUMO 04291/ORSE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR L 0,2000 33,53R$              6,70R$                  

COMPOSICAO 88310/SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 19,26R$              11,55R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 13,94R$              4,18R$                  

MATERIAL 8,31R$                  

MÃO DE OBRA 15,73R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 24,04R$               

8.5 88484/SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2

INSUMO 6085/SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,1600 7,73R$                1,23R$                  

COMPOSICAO 88310/SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510 19,26R$              0,98R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190 14,60R$              0,27R$                  

MATERIAL 1,23R$                  

MÃO DE OBRA 1,25R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 2,48R$                  

8.6 08624/ORSE
EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO EM 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, 

LIXAMENTO E RETOQUES, EM TETO.
M2

INSUMO 01602/ORSE MASSA ACRÍLICA L 0,7200 6,72R$                4,83R$                  

INSUMO 03767/SINAPI LIXA OU FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UM 0,5000 0,76R$                0,38R$                  

COMPOSICAO 88310/SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 19,26R$              6,74R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,60R$              3,65R$                  

MATERIAL 5,21R$                  

MÃO DE OBRA 10,39R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 15,60R$               

8.7 88488/SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2

INSUMO 7356/SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 22,85R$              7,54R$                  

COMPOSICAO 88310/SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440 19,26R$              4,69R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 14,60R$              1,29R$                  

MATERIAL 7,54R$                  

MÃO DE OBRA 5,98R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 13,52R$               

9.0 ESQUADRIAS

9.1
90843/SINAPI 

MOD SES

KIT DE PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

INSUMO 72200/SINAPI
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO 

COM COLA
M2 2,9400 92,24R$              271,18R$             

COMPOSICAO 90806/SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P
UN 1,0000 324,41R$           324,41R$             
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

COMPOSICAO 90821/SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000 307,86R$           307,86R$             

COMPOSICAO 91306/SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000 143,28R$           143,28R$             

COMPOSICAO 100659/SINAPI
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 10,0000 9,85R$                98,50R$               

MATERIAL 271,18R$             

MÃO DE OBRA -R$                   

SERVIÇO 874,05R$             

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 1.145,23R$          

9.2
102184/SINAPI 

MOD SES

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 

10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN

INSUMO 3104/SINAPI

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 

CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO 

PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE 

PRESSAO

CJ 1,0000 138,17R$           138,17R$             

INSUMO 5031/SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM M2 1,8900 450,00R$           850,50R$             

INSUMO 11499/SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120COM CORPO UN 1,0000 744,64R$           744,64R$             

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1620 14,60R$              46,16R$               

COMPOSICAO 88325/SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2530 15,17R$              49,34R$               

MATERIAL 1.733,31R$          

MÃO DE OBRA 95,50R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 1.828,81R$          

9.3 94569/SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2

INSUMO 601/SINAPI
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, 

COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
M2 2,0833 530,21R$           1.104,58R$          

INSUMO 4377/SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 24,4000 0,21R$                5,12R$                  

INSUMO 39961/SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 26,11R$              32,55R$               

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070 18,18R$              31,03R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530 14,60R$              12,45R$               

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 1.142,25R$          

MÃO DE OBRA 43,48R$               

TOTAL 1.185,73R$          

9.4 94570/SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

INSUMO 4377/SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 9,2000 0,21R$                1,93R$                  

INSUMO 36896/SINAPI
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA,ACABAMENTO 

ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO
UN 0,8333 720,00R$           599,97R$             

INSUMO 39961/SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233 26,11R$              16,27R$               

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190 18,18R$              9,43R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590 14,60R$              3,78R$                  

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS -R$                   

MATERIAL 618,17R$             

MÃO DE OBRA 13,21R$               

TOTAL 631,38R$             

10.0 TELHADO

10.1 00235/ORSE
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM 

PARAFUSO. REV 02
M2

COMPOSICAO 01213/SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 17,95R$              3,94R$                  
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

COMPOSICAO 01607/SINAPI
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 

METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
CJ 1,4200 0,27R$                0,38R$                  

INSUMO 04299/SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO 

DE TELHA EM MADEIRA
UN 1,4200 1,45R$                2,05R$                  

COMPOSICAO 06111/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200 14,60R$              3,21R$                  

COMPOSICAO 07194/SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 1,1100 31,81R$              35,30R$               

MATERIAL 37,73R$               

MÃO DE OBRA 7,15R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 44,88R$               

10.2 92544/SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2

COMPOSICAO 04472/SINAPI
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 0,4060 29,72R$              12,06R$               

INSUMO 40568/SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0200 25,19R$              0,50R$                  

COMPOSICAO 88239/SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0480 14,44R$              0,69R$                  

COMPOSICAO 88262/SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0990 17,95R$              1,77R$                  

COMPOSICAO 93281/SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO CHP 0,0030 16,12R$              0,04R$                  

COMPOSICAO 93282/SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO CHI 0,0041 15,34R$              0,06R$                  

MATERIAL 12,56R$               

MÃO DE OBRA 2,46R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO 0,10R$                  

TOTAL 15,12R$               

10.3 94228/SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M

INSUMO 142/SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS
310ML 0,0810 39,52R$              3,20R$                  

INSUMO 5061/SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0130 24,58R$              0,31R$                  

INSUMO 5104/SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0024 77,14R$              0,18R$                  

INSUMO 13388/SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900 156,94R$           14,12R$               

INSUMO 40784/SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM M 1,0500 51,69R$              54,27R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710 14,60R$              5,41R$                  

COMPOSICAO 88323/SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770 17,78R$              4,92R$                  

COMPOSICAO 93281/SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0132 16,12R$              0,21R$                  

COMPOSICAO 93282/SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0183 15,34R$              0,28R$                  

MATERIAL 72,08R$               

MÃO DE OBRA 10,33R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO 0,49R$                  

TOTAL 82,90R$               

10.4 100327/SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, M

INSUMO 142/SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS
310ML 0,2110 39,52R$              8,33R$                  

INSUMO 1113/SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 1,0500 30,77R$              32,30R$               

INSUMO 5061/SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0080 24,58R$              0,19R$                  

INSUMO 5104/SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0016 77,14R$              0,12R$                  

INSUMO 13388/SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590 156,94R$           9,25R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390 14,60R$              3,48R$                  

COMPOSICAO 88323/SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450 17,78R$              2,57R$                  

COMPOSICAO 93281/SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0132 16,12R$              0,21R$                  

COMPOSICAO 93282/SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 

DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0183 15,34R$              0,28R$                  

SERVIÇOS -R$                   

EQUIPAMENTOS 0,49R$                  

MATERIAL 50,19R$               

MÃO DE OBRA 6,05R$                  
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO
TOTAL 56,73R$               

11.0 DIVERSOS 

11.1 COMP SES LIMPEZA FINAL DA OBRA M2

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,60R$              4,38R$                  

MATERIAL -R$                   

MÃO DE OBRA 4,38R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 4,38R$                  

11.2
07139/ORSE 

MOD SES

PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" 

C/CABO UTP 4 PARES CAT. 5E
UN

INSUMO 02674/SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 6,0000 6,00R$                36,00R$               

INSUMO 38083/SINAPI
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA 

+SUPORTE + MODULO)
UN 1,0000 27,00R$              27,00R$               

COMPOSIÇÃO 00697/ORSE FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES 5E M 12,0000 10,82R$              129,84R$             

COMPOSIÇÃO 00720/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E (KRONE OU SIMILAR) UN 1,0000 13,16R$              13,16R$               

INSUMO 00196/ORSE ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0100 22,00R$              0,22R$                  

INSUMO 01872/SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,10R$                3,10R$                  

COMPOSICAO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 18,38R$              55,14R$               

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 14,60R$              43,80R$               

MATERIAL 66,32R$               

MÃO DE OBRA 98,94R$               

SERVIÇO 143,00R$             

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 308,26R$             

11.3 7138/ORSE CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (P/CABEAM.ESTRUTURADO) M

INSUMO 06477/ORSE CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (P/CABEAM.ESTRUTURADO) M 1,0500 3,76R$                3,94R$                  

INSUMO  43130/SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)
KG 0,1000 22,00R$              2,20R$                  

COMPOSICAO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 18,38R$              2,57R$                  

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 14,60R$              2,04R$                  

MATERIAL 6,14R$                  

MÃO DE OBRA 4,61R$                  

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 10,75R$               

11.4 12909/ORSE
PLACA SUSPENSA DE PAREDE 280 X 60CM, EM ALUMÍNIO COMPOSTO ESP: 3MM COM 

APLICAÇÃO DE ADESIVO.
UN

COMPOSICAO 13666/ORSE PLACA SUSPENSA DE PAREDE 280 X 60CM, EM ALUMÍNIO COMPOSTO ESP: 3MM COM UN 1,0000 1.294,48R$        1.294,48R$          

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,60R$              5,84R$                  

COMPOSICAO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,18R$              7,27R$                  

MATERIAL 1.294,48R$          

MÃO DE OBRA 13,11R$               

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   

TOTAL 1.307,59R$          

11.5 11986/ORSE
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E 

MOLDURA
UN

COMPOSICAO 12736/ORSE
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E 

MOLDURA
UN 1,0000 1.120,81R$        1.120,81R$          

INSUMO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 18,18R$              10,90R$               

MATERIAL 10,90R$               

MÃO DE OBRA 1.120,81R$          

SERVIÇO -R$                   

EQUIPAMENTO -R$                   
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
DATA: 29/04/2022

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO
TOTAL 1.131,71R$          

JOÃO PESSOA, 29 DE ABRIL DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PB 1618960490

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO D ENGENHARIA SANITÁRIA

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779

1.0

1.1 04657/ORSE MÊS

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,50 1,50

1,50

1.2 04654/ORSE MÊS

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,50 1,50

1,50

1.3 98458/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,00 4,30 8,60

8,60

1.4 90777/SINAPI H

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 20,00 2,00 40,00

40,00

1.5 90776/SINAPI H

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 160,00 2,00 320,00

320,00

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M

LOCAL

Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

1.6 90766/SINAPI H

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 40,00 2,00 80,00

80,00

1.7 88316/SINAPI H

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 40,00 2,00 80,00

80,00

1.8 COMP SES MÊS

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 2,00 2,00

2,00

1.9 COMP SES MÊS

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 2,00 2,00

2,00

1.10 COMP SES MÊS

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 2,00 2,00

2,00

1.11 COMP SES MÊSESTAÇÃO DE TRABALHO (1 COMPUTADOR + 1 IMPRESSORA)

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

BANDA LARGA

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA                                                                                                                    

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA                                                                                                               

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00 1,00

1,00

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

COMP SES 

74209/001 

SINAPI

M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,50 3,00 4,50

4,50

2.2 97644/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 2,10 0,86 1,81

1,00 2,10 0,86 1,81

1,00 2,10 0,86 1,81

5,42

2.3 97645/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,15 1,15 1,32

1,32

2.4 97663/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00 1,00

2,00

2.5 08387/ORSE UN

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

W.C

QUANTIDADE TOTAL

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

CONSULTÓRIO 

PLACA DA OBRA

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

QUANTIDADE TOTAL

CONS. FONOAUDIOLOGO 

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LOCAL

CONSULTÓRIO 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

APLICAÇÃO DE VACINA 

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00 1,00

2,00

2.6 97666/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00 1,00

2,00

2.7 97665/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

3,00 3,00

4,00

2.8 97633/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,50 24,90 37,35

37,35

2.9 97641/SINAPI M2

QUANT. (m²) ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

9,45 9,45

6,91 6,91

3,88 3,88

12,60 12,60

2,46 2,46

35,30

CONSULTÓRIO

QUANTIDADE TOTAL

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONSULTÓRIO MÉDICO 

CIRCULAÇÃO 

LOCAL

CIRCULAÇÃO 

RECEPEÇÃO/ESPERA 

QUANTIDADE TOTAL

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

LOCAL

CONSULTÓRIO MÉDICO 

QUANTIDADE TOTAL

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

APLICAÇÃO DE VACINA 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

APLICAÇÃO DE VACINA 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

WC

APLICAÇÃO DE VACINA 

DEPOSITO 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

2.10
03240/ORSE 

MOD
M2

QUANT. (m²) ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,88 3,88

3,88

2.11 97622/SINAPI M3

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,30 0,15 2,00 0,69

2,65 0,15 1,25 0,50

2,10 0,15 0,86 0,27

2,10 0,15 0,86 0,27

2,10 0,15 0,86 0,27

1,00 0,15 1,20 0,18

2,18

2.12 97631/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,00 24,90 74,70

74,70

2.13 09886/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

5,00 5,00

5,00

2.14
12376/ORSE 

MOD SES
UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

RECEPÇÃO / CALÇADA 

QUANTIDADE TOTAL

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LOCAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

CONSULTÓRIO / CIRCULAÇÃO 

MANEJO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (REF:OBRA SERGIPETEC)

LOCAL

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

CICULAÇÃO / CONSULTÓRIO 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME 

NTO. AF_12/2017

QUANTIDADE TOTAL

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

WC

REMOÇÃO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO

RECEPEÇÃO/ESPERA 

LOCAL

RECEPÇÃO / CIRCULAÇÃO 

JANELA DO CONSULTORIO 

CICULAÇÃO / CONSULTÓRIO 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
2,00 2,00

2,00

2.15 10033/ORSE M3

QUANT ALT. LARG. COMP. EMP. QUANT.

4,49 2,00 8,98

8,98

3.0 PAREDES E PAINEIS 

3.1 93184/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,46 1,46

1,80 1,80

1,65 1,65

1,46 1,46

1,46 1,46

1,46 1,46

1,46 1,46

2,66 2,66

13,41

3.2 93194/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,20 1,20

1,60 1,60

1,46 1,46

4,26

3.3 87491/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA 

NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

LOCAL

LOCAL

RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3  

QUANTIDADE TOTAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

W.C 

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

DEPOSITO DE INSUMO 

APLICAÇÃO DE VACINA 

W.C 

JANELA DO CONSULTÓRIO MEDICO

JANELA DO CONSULTÓRIO MEDICO

CONSULTÓRIO MÉDICO 

APLICAÇÃO DE VACINA

CONSULTÓRIO MÉDICO 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
2,70 0,86 2,32

2,70 1,50 1,68 2,37

1,00 1,00 1,00

2,70 3,44 1,68 7,61

2,70 0,86 2,32

2,70 3,00 1,68 6,42

22,04

3.4 101161/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 2,70 5,60 4,41 10,71

10,71

3.5 87879/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,00 2,70 0,86 4,64

2,00 2,70 1,50 1,68 6,42

2,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,70 3,44 1,68 16,90

2,00 2,70 0,86 4,64

2,00 2,70 3,00 1,68 14,52

49,12

3.6 87529/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,00 2,70 0,86 4,64

2,00 2,70 1,50 1,68 6,42

2,00 1,00 1,00 2,00

2,00 2,70 3,44 1,68 16,90

2,00 2,70 0,86 4,64

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

W.C

DEPOSITO DE INSUMOS 

DEPOSITO DE INSUMOS 

W.C

W.C JANELA 

QUANTIDADE TOTAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CIRCULAÇÃO 

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

LOCAL

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

W.C JANELA 

W.C JANELA 

RECEPEÇÃO/ESPERA 

CONSULTÓRIO 

QUANTIDADE TOTAL

CIRCULAÇÃO 

LOCAL

W.C

CONSULTÓRIO 

CONSULTÓRIO 

CIRCULAÇÃO 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
2,00 2,70 3,00 1,68 14,52

49,12

4.0 REVESTIMENTO 

4.1 12441/ORSE M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,20 13,20

6,70 6,70

9,45 9,45

3,88 3,88

12,60 12,60

2,46 2,46

48,29

4.2 09774/ORSE M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,70 8,10 1,68 20,19

1,50 14,20 1,68 19,62

39,81

4.3
88650/SINAPI 

MOD SES
M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

15,00 2,90 12,10

12,90 3,44 9,46

12,40 0,80 11,60

6,30 0,80 5,50

38,66

4.4 96109/SINAPI M2

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

90X90CM. AF_06/2014

QUANTIDADE TOTAL

DEPOSITO DE INSUMOS

LOCAL

DEPOSITO DE INSUMOS

WCB

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

DEPOSITO DE INSUMOS 

APLICAÇÃO DE VACINA

CONSULTORIO MEDICO 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, 

RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 

EMBOÇO

RECEPEÇÃO/ESPERA 

APLICAÇÃO DE VACINA

RECEPEÇÃO/ESPERA 

CONSULTORIO MEDICO 

CIRCULAÇÃO 

WC

QUANTIDADE TOTAL

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM 

BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

LOCAL

CIRCULAÇÃO 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

9,45 9,45

6,91 6,91

3,88 3,88

12,60 12,60

2,46 2,46

35,30

4.5 04449/ORSE M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,20 13,20

13,20

5.0 PISOS 

5.1 87642/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

27,00 27,00

3,88 3,88

30,88

5.2 101734/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,00 13,00

13,00

6.0 INSTALAÇÔES ELETRICAS

6.1 93142/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMPR. DESC. QUANT.

3,00 3,00RECEPEÇÃO/ESPERA 

LOCAL

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

APLICAÇÃO DE VACINA 

CIRCULAÇÃO 

FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA 

FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO

WC

QUANTIDADE TOTAL

DEPOSITO 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS)  2P+T 10 A, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

CONSULTÓRIO

LOCAL

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

RECEPEÇÃO/ESPERA 

QUANTIDADE TOTAL

WC

LOCAL

PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. 

AF_09/2020

LOCAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

QUANTIDADE TOTAL
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
5,00 5,00

1,00 1,00

6,00 6,00

1,00 1,00

16,00

6.2 93128/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMPR. DESC. QUANT.

3,00 3,00

5,00 5,00

4,00 4,00

1,00 1,00

5,00 5,00

3,00 3,00

21,00

6.3 12971/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMPR. DESC. QUANT.

1,00 1,00

4,00 4,00

1,00 1,00

5,00 5,00

1,00 1,00

12,00

6.4 10352/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMPR. DESC. QUANT.

4,00 4,00

3,00 3,00

7,00

WC

DEPOSITO DE INSUMOS 

LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR

LOCAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

CIRCULAÇÃO 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

WC

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

LOCAL

CONSULTÓRIO MÉDICO 

QUANTIDADE TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO 

DEPOSITO DE INSUMOS 

APLICAÇÃO DE VACINA 

WC

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

APLICAÇÃO DE VACINA 

RECEPEÇÃO/ESPERA 

LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W

DEPOSITO DE INSUMOS 

APLICAÇÃO DE VACINA 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

6.5 12090/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMPR. DESC. QUANT.

2,00 2,00

2,00

7.0 INSTALAÇÔES HIDROSANITÁRIA 

7.1 89957/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,00 3,00

2,00 2,00

1,00 1,00

6,00

7.2 91785/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

18,00 18,00

12,00 12,00

6,00 6,00

36,00

7.3
1678/ORSE     

MOD 
UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

2,00 2,00

1,00 1,00

4,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 1M COM 02 SPOTS E LÂMPADAS 

DIRECIONÁVEIS PAR 30

LOCAL

RECEPÇÃO 

QUANTIDADE TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

WC

APLICAÇÃO DE VACINA 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

PONTO DE ESGOTO P/ PIAS E LAVANDERIAS COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 

MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

LOCAL

WC

APLICAÇÃO DE VACINA 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

QUANTIDADE TOTAL

APLICAÇÃO DE VACINA 

LOCAL

WC

CONSULTÓRIO MÉDICO 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

7.4 91793/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

6,00 6,00

6,00 6,00

6,00 6,00

18,00 18,00

36,00

7.5
01683/ORSE    

MOD
UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

4,00

7.6 91795/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

12,00 12,00

12,00 12,00

2,00 2,00

2,00 2,00

28,00

7.7 03659/ORSE UN

RALO DO WC

RALO NA AREA EXETERNA DA RECEPÇÃO 

COLETOR DA CALHA 

RALO NA AREA EXETERNA DA RECEPÇÃO 

QUANTIDADE TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

RELOCAÇÃO DAS CAIXAS

COLETOR DA CALHA 

PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 

MM

QUANTIDADE TOTAL

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

LOCAL

LOCAL

BACIA SANITÁRIA

RELOCAÇÃO DAS CAIXAS

CONSULTÓRIO MÉDICO 

APLICAÇÃO DE VACINA 

WC

LOCAL

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

WC

VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VERSATO 07353/07570, CELITE OU 

SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE VERSATO 07983 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 

OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00

7.8 COMP SES M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 0,60 1,35 0,81

1,55 1,55

1,25 1,25

1,00 0,60 1,20 0,72

1,00 0,60 1,80 1,08

2,00 0,40 1,64 1,31

6,72

7.9
09719/ORSE 

MOD
M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,80 1,80

3,60 3,60

1,20 1,20

6,60

7.10 COMP SES UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.
2,00 2,00
1,00 1,00

3,00

7.11 86910/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.
2,00 2,00
1,00 1,00

3,00

TESTEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM (MEIA ESQUADRIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

WC 

APLICAÇÃO DE VACINA

CONSULTÓRIO

CONSULTÓRIO MÉDICO 
APLICAÇÃO DE VACINA 

QUANTIDADE TOTAL

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

APLICAÇÃO DE VACINA 
CONSULTÓRIO MÉDICO 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

WC 

CONSULTÓRIO MÉDICO (MESA)

APLICAÇÃO DE VACINA (MESA)

BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

LOCAL

LOCAL

WC

APLICAÇÃO DE VACINA (BANCADA)

CONSULTÓRIO MÉDICO (BANCADA)

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

DEPOSITO 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

7.12 86883/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,00 2,00

1,00 1,00

1,00 1,00

4,00

7.13 03781/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00

7.14 09498/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00

7.15 89987/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

3,00

7.16 97907/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,00 2,00

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

APLICAÇÃO DE VACINA 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

WC

WC

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

QUANTIDADE TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, COM CHAPA, BICA ALTA, LINHA DREAM, REF. 1191 C87, 

D= 1/2", DECA OU SIMILAR

LOCAL

LOCAL

CALÇADA 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

APLICAÇÃO DE VACINA 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

CUBA DE SOBREPOR (DECA LINHA CARRARA REF.L34 OU SIMILAR)

LOCAL

WC

WC

QUANTIDADE TOTAL
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
2,00

7.17 11360/ORSE M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,42 2,42

3,65 3,65

1,70 1,70

7,77

8.0 PINTURA 

8.1 88485/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,00 24,70 9,10 65,00

2,65 13,50 8,40 27,38

2,65 12,40 3,01 29,85

2,65 6,30 1,68 15,02

2,00 2,10 0,80 3,36

140,60

8.2 96135/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,00 24,70 9,10 65,00

2,65 13,50 8,40 27,38

2,65 12,40 3,01 29,85

2,65 6,30 1,68 15,02

2,00 2,10 0,80 3,36

140,60

8.3 88489/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

APLICAÇÃO DE VACINA

CONSULTÓRIO

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

LOCAL

CIRCULAÇÃO 

DEPÓSITO DE INSUMOS 

RECEPEÇÃO/ESPERA 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

QUANTIDADE TOTAL

DEPÓSITO DE INSUMOS 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_05/2017

QUANTIDADE TOTAL

CONSULTÓRIO MÉDICO 

CIRCULAÇÃO 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOCAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

QUANTIDADE TOTAL

RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, H = 50 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO

LOCAL

WC 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

Página 15

S
E

S
P

R
C

20
21

01
18

7V
06

Assinado com senha por VINÍCIUS MEDEIROS DE MORAIS em 12/05/2022 - 15:12hs.
Documento Nº: 443517.7468834-2189 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=443517.7468834-2189

G
ov

erno da Paraíba

SES

1475

https://pbdoc.pb.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
3,00 24,70 9,10 65,00

65,00

8.4
04651/ORSE 

MOD
M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,65 13,50 8,40 27,38

2,65 12,40 3,01 29,85

2,65 6,30 1,68 15,02

2,00 2,10 0,80 3,36

75,60

8.5 88484/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,50 13,50

12,40 12,40

2,40 2,40

12,60 12,60

3,88 3,88

44,78

8.6 08624/ORSE M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,50 13,50

12,40 12,40

2,40 2,40

12,60 12,60

3,88 3,88

44,78

8.7 88488/SINAPI M2

WC 

WC 

APLICAÇÃO DE VACINA 

CIRCULAÇÃO 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

DEPÓSITO DE INSUMOS 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

QUANTIDADE TOTAL

EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO EM 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, 

LIXAMENTO E RETOQUES, EM TETO.

DEPÓSITO DE INSUMOS 

APLICAÇÃO DE VACINA 

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

QUANTIDADE TOTAL

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA 

EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR R1

LOCAL

CIRCULAÇÃO 

CONSULTÓRIO MÉDICO 

CIRCULAÇÃO 

DEPÓSITO DE INSUMOS 

QUANTIDADE TOTAL

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOCAL

CONSULTÓRIO MÉDICO 

CONSULTÓRIO MÉDICO 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,50 13,50

12,40 12,40

2,40 2,40

12,60 12,60

3,88 3,88

44,78

9.0 ESQUADRIAS

9.1
90843/SINAPI 

MOD SES
UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

6,00

9.2
102184/SINAPI 

MOD SES
UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,00 2,00

2,00

9.3 94569/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

0,50 0,50 0,25

0,25

CIRCULAÇÃO 

CONSULTÓRIO 02

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 

10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

QUANTIDADE TOTAL

CONSULTÓRIO MÉDICO 

DEPÓSITO DE INSUMOS 

QUANTIDADE TOTAL

WC 

DEPOSITO DE INSUMOS 

APLICAÇÃO DE VACINA 

LOCAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMINICO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL

CONSULTÓRIO 01

WC 

APLICAÇÃO DE VACINA 

ÁREA ABERTA 

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

LOCAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

QUANTIDADE TOTAL

WC

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

9.4 94570/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,20 1,00 1,20

1,20 1,00 1,20

2,40

10.0 TELHADO

10.1 00235/ORSE M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

14,00 14,00

14,00

10.2 92544/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

14,00 14,00

14,00

10.3 94228/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

5,00 5,00

5,00

10.4 100327/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

10,00 10,00

10,00

LOCAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

QUANTIDADE TOTAL

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LOCAL

RECEPEÇÃO/ESPERA 

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

RECEPÇÃO/ESPERA 

QUANTIDADE TOTAL

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM 

PARAFUSO. REV 02

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

QUANTIDADE TOTAL

APLICAÇÃO DE VACINA 

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

CONSULTÓRIO 

LOCAL

RECEPÇÃO/ESPERA 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
11.0 DIVERSOS 

11.1 COMP SES M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

85,00 85,00

85,00

11.2
07139/ORSE 

MOD SES
UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00 1,00

LOCAL

APLICAÇÃO DE VACINA 

PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 

3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 5E

RECEPÇÃO

QUANTIDADE TOTAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

LOCAL

TOTAL 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 29/04/2022
Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779
Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM 
JOÃO PESSOA-PB.
ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
1,00 1,00

3,00

11.3 7138/ORSE M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

15,00 15,00

15,00 15,00

15,00 15,00

45,00

11.4 12909/ORSE 0,00

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00

11.5 11986/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00

JOÃO PESSOA, 29 DE ABRIL DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PB 1618960490

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO D ENGENHARIA SANITÁRIA

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA

FACHADA 

QUANTIDADE TOTAL

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E 

MOLDURA

LOCAL

LOCAL

CONSULTÓRIO MÉDICO 

QUANTIDADE TOTAL

APLICAÇÃO DE VACINA 

RECEPÇÃO

CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (P/CABEAM.ESTRUTURADO)

CONSULTÓRIO MÉDICO 

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

FACHADA 

QUANTIDADE TOTAL

PLACA SUSPENSA DE PAREDE 280 X 60CM, EM ALUMÍNIO COMPOSTO ESP: 3MM COM 

APLICAÇÃO DE ADESIVO.
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
 DATA: abr/22

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES  BDI: 28,98%
CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22
Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB  SINAPI fev/22
Telefone: (83) 3218-5779

Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.

ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS
CREA: 1618960490 PB

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 9.417,76R$               9.417,76R$                   R$                      18.835,51 

% 80,00% 20,00% 100,00%

R$ 5.699,48R$               1.424,87R$                   R$                        7.124,35 

% 75,00% 25,00% 100,00%

R$ 4.807,87R$               1.602,62R$                   R$                        6.410,50 

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 8.536,97R$               8.536,97R$                   R$                      17.073,93 

% 100,00% 0,00% 100,00%

R$ 7.759,26R$               -R$                            R$                        7.759,26 

% 100,00% 0,00% 100,00%

R$ 8.951,21R$               -R$                            R$                        8.951,21 

% 100,00% 0,00% 100,00%

R$ 22.009,19R$              -R$                            R$                      22.009,19 

% 20,00% 80,00% 100,00%

R$ 1.895,53R$               7.582,13R$                   R$                        9.477,67 

% 100,00% 0,00% 100,00%

R$ 15.917,09R$              -R$                            R$                      15.917,09 

% 100,00% 0,00% 100,00%

R$ 2.349,76R$               -R$                            R$                        2.349,76 

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 2.721,56R$               2.721,56R$                   R$                        5.443,12 

MENSAL 90.065,68R$              31.285,91R$                

ACUMULADO 90.065,68R$              121.351,60R$               

PERCENTUAL 74,22% 25,78%

JOÃO PESSOA, 29 DE ABRIL DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS 
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PB 1618960490

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO D ENGENHARIA SANITÁRIA
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA

9.0

10.0

ESQUADRIAS

TELHADO

11.0 DIVERSOS 

121.351,60R$                     

8.0 PINTURA 

DESEMBOLSO

TOTAL

1.0

7.0 INSTALAÇÔES HIDROSANITÁRIA 

3.0 PAREDES E PAINEIS 

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO 1

6.0 INSTALAÇÔES ELETRICAS

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.0 REVESTIMENTO 

5.0 PISOS 
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

 DATA: abr/22

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES  BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB  SINAPI fev/22

Telefone: (83) 3218-5779

Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.

ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS

CREA: 1618960490 PB

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)

1 CUSTOS INDIRETOS

1.1 Custo de Administração Central (AC)

1.2 Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento e Garantia (MI)

1.3 Custo Financeiro (CF)

2 CUSTOS TRIBUTÁRIOS - TOTAL - T

2.1 Tributos Federais (PIS)

2.2 Tributos Municipais (ISS)

2.3 Tributos Federais (COFINS)

2.4 CPRB

3 FUNDO EMPREENDER PB - FE

3.1 Fundo de apoio ao Empreendimento

4 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO OU LUCRO) - MC

4.1 Lucro

JOÃO PESSOA, 29 DE ABRIL DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PB 1618960490

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO D ENGENHARIA SANITÁRIA
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA

28,98%

BDI = {[(1+AC+CF+MI)/(1-(T+MC+FE))]-1}

1,00%

6,16%

6,16%

O cálculo final do BDI obtem-se aplicando os índices totais de AC, MI, CF, T, FE e MC na fórmula dada abaixo:

 TAXA DE BDI (BDI): 

0,59%

3,00%

3,00%

4,50%

1,00%

11,15%

0,65%

COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)

PORCENTAGEM ADOTADA (%)

5,36%

3,00%

1,77%

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (Serviços)
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

 DATA: abr/22

Nome fantasia: HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES  BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN jan/22

Endereço da Obra: Rua Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa-PB  SINAPI fev/22

Telefone: (83) 3218-5779

Descrição: OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA-PB.

ENG. RESP.: SÁVIO FERREIRA DANTAS

CREA: 1618960490 PB

ITEM     %Horistas

A 16,80%

A1 0,00%

A2 1,50%

A3 1,00%

A4 0,20%

A5 0,60%

A6 2,50%

A7 3,00%

A8 8,00%

A9 0,00%

B 50,79%

B1 18,02%

B2 4,31%

B3 0,90%

B4 10,79%

B5 0,07%

B6 0,72%

B7 1,98%

B8 0,11%

B9 13,86%

B10 0,03%

C 9,69%

C1 4,56%

C2 0,11%

C3 0,51%

C4 4,13%

C5 0,38%

D 8,91%

D1 8,53%

D2 0,38%

86,19%

ITEM     %Mensalista

A 16,80%

A1 INSS 0,00%

A2 SESI 8,00%

A3 2,50%

A4 1,50%

A5 1,00%

A6 0,60%

A7 0,20%

A8 3,00%

A9 0,00%

B 20,46%

B1 0,00%

B2 0,00%

B3 0,69%

B4 8,33%

B5 0,06%

B6 0,56%

B7 0,00%

B8 0,09%

B9 10,70%

B10 0,03%

ENCARGOS SOCIAIS

TAXAS DE LEIS SOCIAIS PARA MENSALISTAS E RISCOS DO TRABALHO

ENCARGOS SOCIAIS

Total de Encargos Sociais Básicos e Obrigatórios

Total de Encargos Sociais Básicos e Obrigatórios

Total dos Encargos Sociais Incidentes e Reincidentes

Salário Maternidade 

13º Salário 

Licença Paternidade 

Faltas Justificadas 

Dias de Chuvas 

Auxílio Acidente de Trabalho 

Férias Gozadas 

SECONCI 

Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

Auxílio - Enfermidade 

Total dos Encargos Sociais Incidentes e Reincidentes

SENAI 

INCRA 

SEBRAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

Porcentagem Total

Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado 

Indenização Adicional 

Total das Taxas das Reincidências

Total dos Encargos Sociais que não recebem as Incidências Globais de "A"

Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

Auxílio - Enfermidade 

13º Salário 

INSS 

SESI 

SENAI 

Dias de Chuvas 

Auxílio Acidente de Trabalho 

Salário Maternidade 

Licença Paternidade 

Faltas Justificadas 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

INCRA 

SEBRAE 

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

TAXAS DE LEIS SOCIAIS PARA HORISTAS E RISCOS DO TRABALHO

Férias Gozadas 
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C 7,51%

C1 3,53%

C2 0,08%

C3 0,40%

C4 3,20%

C5 0,30%

D 3,02%

D1 3,44%

D2 0,30%

47,79%

JOÃO PESSOA, 29 DE ABRIL DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PB 1618960490

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO D ENGENHARIA SANITÁRIA
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA

Porcentagem Total

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

Indenização Adicional 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado 

Total das Taxas das Reincidências

Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

Total dos Encargos Sociais que não recebem as Incidências Globais de "A"
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ANEXOS DO EDITAL - TIPO: GENÉRICO 

 

 

 

 
ANEXO 02 

MODELO PROPOSTA DA LICITANTE 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo 

examinado o EDITAL, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R$...(...). 

 

Outrossim, declara que: 

 

a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, 

impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra; 

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega; 

c) que os serviços serão executados no prazo de ------------- ( ---------- ) dias, a contar da emissão da ordem de serviço. 

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL. 
 

  (localidade) , em de de . 
 

  (assinatura)    

  (nome por extenso)    

  (cargo)    

mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br


ANEXO 17 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Declaramos que a (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo), , telefone (xx) xxxx-xxxx, 

email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, vistoriou a área onde será executada a obra, tomando conhecimento de todas as condições existentes in loco. 
 

 

 
  (localidade) , em de de . 

 

 

 
  (assinatura do responsável pelo órgão licitante que acompanhou a vistoria)    

(nome por extenso) 

(nº do CREA e matrícula do servidor) 
 

 

 
  (assinatura do licitante)    

(nome por extenso) 

(nº do CREA e cargo que ocupa na empresa licitante) 

 

ANEXO 03 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br


  (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, 

tendo examinado o EDITAL, vem declarar sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 

  (localidade) , em de de . 
 

  (assinatura)  

(nome por extenso) 

(cargo) 

 

 

ANEXO 04 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

 

 
  (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, 

tendo examinado o EDITAL, vem declarar que recebeu todos os documentos pertinentes ao Edital supracitado e que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações para o cumprimento das obrigações desta licitação. 
 

 

 
  (localidade) , em de de . 

 

  (assinatura)  

(nome por extenso) 

(cargo) 

 

ANEXO 05 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br
mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br


À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 

 

 
  empresário ou sócios da empresa, , com sede na 

  (endereço completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, em 

constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano 

anterior, ao limite fixado no inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro 

de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. 

 

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte adotará em seu nome empresarial a 

expressão ME ou EPP. 
 

 

 
 

  (localidade) , em de de . 
 

 
  (assinatura)   

  (nome por extenso)   

  (cargo)   
 

 
ANEXO 06 

 

MODELO DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI 

 

 

 

 
LICITAÇÃO: 

 

OBJETO: 

 

LOCAL: 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br


DADOS FÍSICOS DA OBRA (Área, extensão, capacidade, etc): 

 

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD): 

 

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD) 

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) 

PORCENTAGEM (%) ADOTADA 

Custo de Administração Central – AC 

 

Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – MI 

Custo Financeiro – CF 

 

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT) 

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) 

PORCENTAGEM (%) ADOTADA 

Custos Tributários Totais – T 

Tributos Federais* 

Tributos Municipais** 

 

Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – MC 

Taxa de Administração de Contratos (Empreender)*** - TA 

 

Onde: 

 

BDI: Taxa de BDI 

 

AC: Taxa de administração central 

 

MI = Taxa Margem de incerteza (risco) 

CF = Taxa referente aos custos financeiros 

T = Taxa referente aos tributos 

MC = Taxa referente à margem de 

Contribuição (lucro ou benefício) 

Fórmula do BDI: 



BDI = (((1+AC+MI) x (1+CF) x (1+MC) / (1-(T+TA))-1) x 100 

TA = Taxa de Administração de Contratos 

 

4. TAXA DE BDI (BDI): 

5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT = CDx(1+BDI/100)) 

Onde: PT = Preço Total; CD = Custos diretos 

ORÇAMENTISTA (NOME, FORMAÇÃO E CREA): 

DATA: 

 

(*) Tributos Federais: PIS (0,65%); COFINS (3%) e INSS (2%); 

(**) Tributos Municipais: ISS (2 a 5%) - 

(***) Cobrança da taxa de administração de contrato a que se refere o Inciso II do Art. 7º da Lei nº 10.128/2013, publicada no DOE em 24/10/2013, 

cuja retenção no ato do pagamento representa 1,6% do valor da fatura. 

 

ANEXO 07 

 

 

MODELO DO QUADRO DE DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS 

 

 

DESCRIÇÃO 

HORISTA 

A1 

Previdência Social 

 

A2 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 

 

A3 

Salário-Educação 

 

A4 

SESI 

 

A5 

SENAI 

 

A6 

SEBRAE 

 

A7 

INCRA 



A8 

INSS 

 

A9 

SECONCI 

 

A 

Total dos Encargos Sociais Básicos 

 

 

 

B1 

Repouso Semanal Remunerado 

 

B2 

Feriados 

 

B3 

Auxílio - Enfermidade 

 

B4 

13º Salário 

 

B5 

Licença Paternidade 

 

B6 

Faltas Justificadas 

 

B7 

Dias de Chuvas 

 

B8 

Auxílio Acidente de Trabalho 

 

B9 

Férias Gozadas 

 

B10 

Salário Maternidade 

 

B 

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 



C1 

Aviso Prévio Indenizado 

 

C2 

Aviso Prévio Trabalhado 

 

C3 

Férias Indenizadas 

 

C4 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

 

C5 

Indenização Adicional 

 

C 

Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 

 

 

 

D1 

Reincidência de A sobre B 

 

D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

 

D 

Total das Taxas incidências e reincidências 

 

 

 

 
Subtotal (A+B+C+D) 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL GERAL (A+B+C+D) 



ANEXO 08 

 

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

Pelo presente instrumento, a empresa RAZÃO SOCIAL , inscrita no CNPJ/MF Nº do CNPJ , sito na ENDEREÇO 

COMPLETO , por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante procurador, o Sr 

  QUALIFICAÇÃO COMPLETA ; inscrito no CPF Nº do CPF ; portador do RG Nº do RG , residente em ENDEREÇO 

COMPLETO , ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes a EDITAL Nº XX/XXXX. 

 

João Pessoa, de de 20XX. 

 

 

 

Razão Social 

Representante(s) legal(is) com carimbo da Licitante 

 

 

 

ANEXO 09 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL 

 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 



  (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , nos comprometemos a empregar na execução do contrato 

decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra. 
 

 

 
  (localidade) , em de de . 

 

(nome por extenso) 

(cargo) 

 

ANEXO 10 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 



ANEXO 11 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGAR ATÉ 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 
 

 

 
  (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , nos comprometemos a empregar na execução do contrato 

decorrente desta licitação até 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011. 
 

 

 
  (localidade) , em de de . 

 

(nome por extenso) 

(cargo) 

 

ANEXO 12 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO BASE 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone: (XX) XXXX-XXXX, email: xxxxxxxx@xxxxx.com, 

mailto:xxxxxxxx@xxxxx.com


tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que na elaboração da sua proposta adotou a taxa de BDI e a composição da mesma utilizadas pelo 

órgão responsável pelo orçamento base. 

 

 

Local e Data 

 

 

 

 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) 

Endereço: 

CEP: 

Email: 

Telefone: 

 

ANEXO 16 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS 

CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO MUNICÍPIO DE 

JOÃO PESSOA. 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone: (XX) XXXX-XXXX, email: xxxxxxxx@xxxxx.com, 

tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas 

condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002. 

 

 

Local e Data 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) 

mailto:xxxxxxxx@xxxxx.com


Endereço: 

CEP: 

Email: 

Telefone: 

 

ANEXO 13 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO (PARA AS LICITANTES 

CADASTRADAS). 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone: (XX) XXXX-XXXX, email: xxxxxxxx@xxxxx.com, 

tendo examinado a licitação supracitada, DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 

qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de 

qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 

 

Local e Data 

 

 

 

 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) 

Endereço: 

CEP: 

Email: 

Telefone: 

 

ANEXO 14 

 

 

 

MODELO DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

mailto:xxxxxxxx@xxxxx.com


À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

 

NOME 

FUNÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

Cientes: 

 

 
 

Assinatura Assinatura 



Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
 

 
 

Assinatura Assinatura 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
 

 

 

 

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente. 

 

 

ANEXO 15 

DECLARAÇÃO DE NÃO TER RELAÇÃO DE PARENTESCO VEDADA PELO INCISO III DO ART. 1º DA LEI Nº 8.124/2006. 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE INTEGRAL PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA 

FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua , nº , (Bairro/Cidade), através de seu 

Representante Legal, (Nome/CPF), declara para fins do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 

10.272, de 09 de abril de 2014, não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

João Pessoa - PB, em de de 20 . 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) 

Endereço: 

CEP: 

Email: 

Telefone: 



/*MODALIDADE Nº 009/2021 

 

 

 

 

 

 

 
VERSÃO MODELO Nº 1.6, de 04/04/2016 

 

Documento gerado através do registro n: 91390E047D9D55EE032587AB006389B6 

Link para uso Interno 
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PLANTA BAIXA- LAYOUT
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BANCADA EM GRANITO VERDE
UBATUBA h=0,90CM. TESTEIRA E
RESPALDO COM ALTURA DE 10CM
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PONTO DE LUZ PARA LUMINÁRIA
MR16  DE EMBUTIR

PONTO DE LUZ PARA LUMINÁRIA DE
PAREDE (ARANDELA)

PONTO DE LUZ PARA FITA DE LED

OBSERVAÇOES:
1. Os pontos de luz para LUMINÁRIAS DE PAREDE e de EMBUTIR
EM ARMÁRIO devem ser deixados só o RABIXO na parede.
2. Os circuitos são re iniciados por ambiente.
3. As alturas dos pontos de fita ou luminária de parede estão
especificadas em planta com a letra H=, e o quantitativo de
fita com a letra C=.

PONTO DE LUZ PARA PLACA DE LED QUADRADA DE
EMBUTIR (DIMENSÃO IDENTIFICADO EM PLANTA)

PONTO DE LUZ PARA PLACA DE LED RETANGULAR DE
EMBUTIR (DIMENSÃO IDENTIFICADO EM PLANTA)

PONTO DE LUZ PARA TRILHO DE SOBREPOR
COM SPOTS PARA LAMPADA PAR 30

PONTO DE LUZ PARA CALHA MIX COM
LAMPADAS TUBULAR T8 E PAR20 DE EMBUTIR
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22X22

22X22

22X22

22X2222X22

22X22 22X22

22X22 22X22

22X22 22X22

22X22

.75 .75.8
2

.8
2

.79.79.79.79.79
.1

5
.83

.6
8

.6
8

1.17 1.17 1.17

1.75 1.75

1.17 1.17 1.17
.29

.8
8

1.
02

1.
02

.6
8

.5
0

.9
2

.7
7

.4
0

.96 1.67 .87

.871.67.96
.4

8
1.

54
.6

8

.6
3

1.00

1.39 1.41

.9
7

1.
56

2.
18

05/05

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA
SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA

FOLHA  NºUNIDADE:

RESPONSÁVEL: DESENHO

1/75
ESCALAIMPRESSO EM: 31/08/2021  POR: KEYLLA GARCIA DE SOUSA

PLANTA BAIXA 

VERSÃO: 01

AGO/21
DATA

CRIE - CENTRO DE REFEÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES  TÉCNICAS

ÁREA DO CRIE 51,13 m²

NRS:

REFERÊNCIA  P / ARQUIVO:

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO

01 VERSÃO INICIAL

 DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS

KEYLLA GARCIA DE SOUSA

S
E

S
P

R
C

20
21

01
18

7V
01

Assinado com senha por SÁVIO FERREIRA DANTAS em 02/09/2021 - 07:58hs.
Documento Nº: 436577.2437578-8349 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=436577.2437578-8349

G
ov

erno da Paraíba

SES

82

https://pbdoc.pb.gov.br


Página nº 1 de 20

MINUTA
CONTRATO – ANEXO 1 - TIPO: MENOR PREÇO

ANEXO 1

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU Nº xxxxx, SOB O REGIME INDIRETA, QUE         ENTRE SI FAZEM A/O SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE-SES E A EMPRESA_-XXXXXXX XXXXXXX XXXX, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/
OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, NA FORMA ABAIXO:

A/O SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE,  com sede à/ao Av. Dom Pedro II, 1826 - Torre. João Pessoa- PB , inscrita no CNPJ
sob o nº 08.778.268/0001-60, aqui chamada SES, representada pelo(s)  XXXXXXX XXXXXXXXX, respectivamente,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, de um lado e de outro, a EMPRESA XXXXXXX XXXXXXX XXXX, pessoa jurídica de direito
privado, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XX XXX XXX XXXX XX aqui
denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro/a, residente e
domiciliado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X, conforme documento que fica arquivado no setor
competente, tendo como Responsável Técnico XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da carteira profissional nº XXXXXXX
XXX, considerando ter sido a CONTRATADA vencedora da licitação TOMADA DE PREÇOS - MENOR PREÇO Nº TP009/2021,
constante do Processo nº 25.000.001187.2021 do/a SES, devidamente homologada pelo/a XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 9.697/12, de 04/05/2012,
(CAFIL), na Lei Estadual nº 9.625/2011 (CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E
CONTROLE DE PÂNICO), e demais legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que
mutuamente acordam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O objeto desta licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ OBRAS DE ADEQUAÇÕES NO CRIE-PB, conforme
especificações técnicas e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referência ou Projeto Básico.

1.2 - Não serão admitidas subcontratações dos serviços, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1– Este contrato está vinculado a licitação TOMADA DE PREÇOS - MENOR PREÇO nº TP009/2021.

2.2 – São anexos a este contrato: os projetos técnicos básico e executivo, as especificações técnicas dos materiais e serviços, a
planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 - O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ 104.936,58 (cento e quatro mil novecentos e trinta e seis
reais e cinquenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalização do/a SES, serão lançados no
Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.º Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador da área de execução de contratos ou de
obras e pelo Diretor da área técnica Técnico, que assinarão o mesmo como revisores.
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MINUTA
4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo
que ocupa.

4.2.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medições inicial e final.

4.2.4 - No Boletim de Medição devem constar:

a) 	todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;

b) 	os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;

c) 	o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;

d) 	o número do contrato;

e) 	o número de ordem da medição;

f) 	a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.

4.2.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e fotos dos serviços executados.

4.2.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro
e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.

4.2.6.1 – Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser justificados e aceitos pela
fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorrências.

4.2.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subseqüente.

4.2.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitação definitiva dos serviços executados.

4.2.9 - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha
de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

4.3 - A Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar,
no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados,
inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

4.4 - Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, sendo os pagamentos efetuados através de
crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados e medidos.

4.4.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, a comprovação da entrega
regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento.

4.4.2 – A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura a
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presentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão
obrigatoriamente acompanhá-la:

a) 	Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART
efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, sob
pena do não recebimento da medição requerida;

b) Também na primeira medição, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta licitação com indicação do número
do contrato correspondente;

c) 	Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga
pela Administração, através da cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das
contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma prevista
na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de
Previdência Social – RGPS;

d) 	Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

e) 	Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados–CADIN e no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o comprovante de encerramento da obra objeto desta
licitação no Cadastro Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição:

a) 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em atendimento a ao §6º do
art. 7º da Lei nº 12.546/11;

b) 1,6% (um vírgula seis por cento) para empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) para empresas de pequeno porte,
sobre o valor total da fatura, em atendimento à Lei nº 10.128/2013, art. 7º, II, para o Fundo Empreender/PB.

c) 	o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e
legislação municipal aplicável.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar
comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a
ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
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Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)/365

I= 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos ultrapassarem o período de 12
(doze) meses e, neste caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O índice de reajuste será Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos
ultrapassarem o período de 12

(doze) meses e, neste caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas;

b) A data base adotada será a fixada para a entrega da proposta;;

c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

R = V x ((I – Io) / Io);

b) A data base adotada será 12 (doze) meses;

c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

R = V x ((I – Io) / Io)

onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;

I –  Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos ultrapassarem o período de 12

(doze) meses e, neste caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas;

b) A data base adotada será a fixada para a entrega da proposta;;
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c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

R = V x ((I – Io) / Io), correspondente a data do reajuste (12 meses da data base);

Io – Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos ultrapassarem o período de 12

(doze) meses e, neste caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas;

b) A data base adotada será a fixada para a entrega da proposta;;

c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

R = V x ((I – Io) / Io), correspondente à data base.

5.2 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir
do 1º (primeiro) dia imediatamente subseqüente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a
data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato.

5.3 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará
a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do
contrato.”

5.4 – Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos não serão reajustados.

CLÁUSULA SÉXTA – DOS PRAZOS

6.1 – O prazo de execução do objeto será de 60 dias (sessenta ) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços, que
serão executados conforme o cronograma físico-financeiro, anexo a este Contrato.

6.2 – O prazo do contrato será de 180 dias  (cento e oitenta ) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser
prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado
deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

272 - Recurso Do SUS Trasnferido ao Estado

RO: 25101.10.302.5007.2950.00000000287.33903900.27200

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/93, na Lei Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) 	Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação
e será aplicada conforme os procedimentos descritos a seguir;

b) 	Multa:
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b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a
seguir.

b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme
procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

c) 	Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos;

d) 	Impedimento de licitar e contratar com o Estado da Paraíba e descredenciamento do Registro Cadastral do Estado pelo prazo de
até cinco anos;

e) 	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

f) 	Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.

8.2 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a
ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.4 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Estado da Paraíba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da Paraíba e
cobrados judicialmente.

8.5 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.6 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes
conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas neste Contrato:

a)	Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b)	Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a Contratante e não cobertos pela garantia
contratual.

8.7 - A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, “d” a “f” deste Contrato implicará ainda o descredenciamento do
CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastramento da
Secretária de Administração do Estado da Paraíba;

8.8 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

8.9 - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo
excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.

Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o cred
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or exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização,
competindo ao credor provar o prejuízo excedente.

8.10 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo
Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação
ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos
seguintes casos:

8.10.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis
contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

8.10.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução do
seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

8.10.3 - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas
em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.

8.10.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato, sendo a advertência registrada e
fundamentada em documento específico.

8.11 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso
injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes
percentuais:

8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11.1.1 – Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

8.11.1.2 – Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação;

8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:

8.11.2.1 – Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto
da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

8.11.2.2 – Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento
de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.11.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada
após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte
ordem:

8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
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8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua
diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição
interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

8.11.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

8.11.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e

8.11.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

8.11.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida,
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.11.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de
empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a
Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF e no Cadastro da Secretária de Estado da Paraíba, de acordo com os prazos a seguir:

8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos
exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem
justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação;

8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato,
ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato.

8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

8.12.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e não efetuar o pagamento.

8.12.4 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

8.12.4.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório; e

8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto
da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hábil que venha
substituí-lo.
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8.12.5 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União, quando a fonte de
recursos for também da União e registrada no no Sistema de Cadastro da Secretária de Administração do Estado da Paraíba e no
SICAF, quando a fonte de recursos for também da União.

8.13 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Secretário de Estado de
Secretaria de Estado da Saúde, à vista dos motivos informados na instrução processual.

8.13.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

8.14 - As sanções previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do
Contrato:

8.14.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

8.14.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

8.14.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

8.15 - É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de
multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

8.15.1 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a
sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.15.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se
-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

8.15.3 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será
formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Diário Oficial da
União, quando houver fonte de recursos também da União, devendo constar:

8.15.3.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

8.15.3.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

8.15.3.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e

8.15.3.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

8.15.4. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação
da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no Cadastro
do Estado e do SICAF, quando houver fonte de recursos também da União, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema
em caso de suspensão para licitar.

8.16 - Do assentamento em registros

8.18.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Ofical do Estada e, se for o objeto financiado com recursos da União,
no Diário Ofical da União, as sanções apli
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cadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na
forma do artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93.

8.18.2 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

8.19 - Da sujeição a perdas e danos

8.19.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das
perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até o limite
de 25% % (vinte e cinco  por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.2 - As supressões estarão limitadas a 25%, entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder
esse limite.

9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na planilha orçamentária, os
preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja,
sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua
proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes ou por razões de ordem
administrativa;

10.2 - A Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposição judicial ou
extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos motivos:

a)	o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos;

b)	a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;

c)	a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante;

d)	quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

e)	a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

f)	a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no EDITAL.

g)	o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores;

h)	o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

i)	a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j)	a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
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k)	a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

l)	razões de interesse público, na forma prevista na Lei nº 8.666/93.

m)	a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação
das sanções previstas neste Contrato, com exceção do caso previsto nas alíneas “l” e“ m“.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 – Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:

a)	Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, da Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 12.378/2010;

b)	Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado
dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

c)	Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas
em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam
registro, devendo ser entregue ao/à SES, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa
anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro;

d)	Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos,
se for o caso, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas
subcontratadas.

e)	Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este
que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por
ocasião da visita;

f)	Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços, devendo informar à
Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;

g)	Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as
informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;

h)	Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação
exigidas na licitação;

i)	Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução,
bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

j)	Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;



Página nº 12 de 20

MINUTA

k)	Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização;

l)	Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições
em vigor;

m)	Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por
escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;

n)	Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados
ao cumprimento do contrato;

o)	Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a
satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;

p)	Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os destinados ao pagamento de todos os
impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

q)	Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste Instrumento,
resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;

r)	Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única
e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos
serviços e obras objeto do contrato;

s)	Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras;

t)	Submeter à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou
modificação do projeto fornecido pelo Contratante;

u)	Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto
“Como Construído” (As Built);

v)	Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a
ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de
conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

w)	Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores,
instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades;

x)	Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de
modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

y)	Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no
plano de execução dos serviços;

z)	Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizaç
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ão, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

z.1) Caso o/a SES execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor em
dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;

aa)	Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;

bb)	 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e
obras objeto do contrato;

cc)	 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao
controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

dd)	 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras,
programando adequadamente as atividades executivas;

ee)	Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados na execução do contrato, bem como
comprovações dos encargos complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção
individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme
disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009

ff)	Solicitar a anuência do/a SES no caso da necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste
documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que
cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos neste Instrumento;

gg)	Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones;

hh)	Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização
dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros
(Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual
competente (Licença Ambiental de Operação - LAO);

ii)	Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e
instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de
qualquer natureza;

11.2 - Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua
qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas,
vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas,
poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada.

11.3 - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de
suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela
execução dos serv
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iços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 – Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratante:

a)	Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços
públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de
Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de
Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás
Combustível) e CONAMA ou orgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação – LAI);

b)	Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização expressa, com a devida justificativa técnica de que
esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a execução da obra;

c)	Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização
constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d)	Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2
(duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual.

e)	Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;

f)	Liberar as áreas destinadas ao serviço;

g)	Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro;

h)	Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;

i)	Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização,
obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

j)	Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de não regularização, processar a
rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei
nº 8.666/93;

k)	Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste Instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante,
para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente habilitado
para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares, conforme determinação do Decreto Estadual nº 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:

a)	Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalh
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os, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e
realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos
complementares), medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios
diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos
serviços e obras, livro de ocorrências, etc.

b)	Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

c)	Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela Contratada no
início dos trabalhos;

d)	Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC com os requisitos
exigidos pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº
11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma.

e)	Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e
demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f)	Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às
interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo Contratante;

g)	Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que
conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis
pelas providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;

h)	Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata
correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

i)	Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às
especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;

j)	Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos
trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e
ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de
segurança e saúde no trabalho;

k)	Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras,
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas
dessas reuniões;

l)	Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou
qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

m)	Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços
e obras;

n)	Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto
do contrato;



Página nº 16 de 20

MINUTA
o)	Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem
durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p)	Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, fatos e comunicações que
tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações
para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda
comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro
de Ocorrências;

q)	Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às instâncias superiores;

r)	Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, que deverão ser
acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente
despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s)	Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contratada e admitida nas Especificações
Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes;

t)	Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma,
formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas
cabíveis aos mesmos;

u)	Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos
do art. 4º da lei Estadual nº 9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.

v)	Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença
no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w)	Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

x)	Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no
projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela
Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos
trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras;

y)	Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída de equipamentos, serviços
executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das
subcontratadas;

z)	Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada
e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execução dos serviços contratados.
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13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o
Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das
medidas legais cabíveis.

13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo
Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente do/a SES, poderá solicitar
o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a SES através de vistoria do responsável
por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do contratado.

14.2.1 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a)	os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser
datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.

b)	os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes,
explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.

14.2.2 – Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem,
operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive
certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização
não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma comissão com no mínimo 03
(três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

14.4 – É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentação pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.

14.6 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada e
se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a
execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão.
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15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, deverá
comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a
CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações
da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão
do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão pagas na primeira mediação de
reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos,
no que couber:

a)	Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as
relacionadas com a manutenção do canteiro);

b)	Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado,
guias de encargos, etc);

c)	Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;

d)	outros que a fiscalização considerar necessários.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razões técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante
a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou seja, a R$
5% (cinco por cento do valor do contrato). Foi prestada na modalidade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato,

prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agência e conta,
identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. (c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central
doBrasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato. (e) No
caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do

artigo 827 do Código Civil. (e) O gestor do contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a
essa exigência.

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas
mesmas condições.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante
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, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à
respectiva reposição no prazo de PrazoReposicao (PrazoReposicaoExtenso) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada através a
assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e,
quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação pertinente.

18.3 – A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço comercial,
telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das determinações
emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a
execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro João Pessoa PB.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas testemunhas arroladas.

João Pessoa PB, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

_______________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TESTEMUNHAS:

_________________________________

Nome:

CPF n°:

Identidade n°:



Página nº 20 de 20

MINUTA
_______________________________

Nome:

CPF n°:

VERSÃO MODELO Nº 1.5,  de 25/09/2019

7B1B2946177E547E0325878700430D06Certificação digital nº:
Link para uso interno

http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgd/sgd.nsf/fVisualizarTodosCampos?OpenForm&NumeroDocumento=CENL-C8GN5D&Login
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