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EDITAL 

PROCESSO Nº 25.000.003254.2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2022 

MENOR PREÇO 

 

A/O SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/PB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 

constituída pela Portaria nº   173/GS, publicada no DOE de 23 de março de 2022, torna público, 

paraconhecimentodosinteressadosquenadata,horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, na forma de Execução Indireta, sob o regimede empreitada por preços unitário, tipo Menor Preço, conforme 

descrição contida neste Edital e nos seus anexos. O procedimentolicitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993 e à Lei 

Estadual 9.697/2012, de 04/05/2012, (CAFIL) e a Lei Estadual nº nº 

9.625/2011(CÓDIGOESTADUALDEPROTEÇÃOCONTRAINCÊNDIO,EXPLOSÃOECONTROLEDEPÂNICO),bemco

moà legislaçãocorrelata,demaisexigênciasprevistasnesteEditale seus Anexos. 

DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 08/09/2022 (oito de setembro de dois mil e vinte e dois). 

HORÁRIO: 14h (quatorze horas - horário local). 

ENDEREÇO: Secretaria de Estado da Saúde, à Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa – PB. 

TELEFONE:(83) 3211-9092. 

1.0 DO OBJETO 

O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA 

INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE 

ITAPORANGA-PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos 

deste EDITAL. 

 

2.0 DO VALOR 

2.1 O valor estimado para a execução do objeto é de R$ 305.691,26 (trezentos e cinco mil, seiscentos e noventa e um 

reais e vinte e seis centavos). 

3.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral 

do Estadodesteexercício,nadotaçãoabaixodiscriminada: 

Unidade Orçamentária: 2231. 

Programa Trabalho: 25101.10.302.5007.1691. 

Elemento Despesa: 44.90.39.00. 

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos. 

RO: 3610. 

 

4.0 DOS PRAZOS 

4.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será de 60(sessenta) dias corridos,   contados da assinatura da 

Ordem deServiçosoudaAutorizaçãoparainíciodosserviços. 

4.2 O prazo do contrato decorrente desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da sua 

assinatura, podendo talprazoserprorrogadonashipóteseselencadasnoparágrafoprimeirodoartigo57daLeinº8.666,de1993. 

5.0 DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO 

5.1 Oselementosnecessáriosàperfeitacaracterizaçãodoobjetodapresentelicitaçãoequefarãoparteintegrantedesteedital,ind

ependentementedetranscrição,sãoosseguintes: 
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ANEXO 1–Projeto Básico; 

a) Licença ambiental Prévia, relatório ambiental ou similar, se for o caso; 

b) Projetos técnicos; 

c) Especificações Técnicas dos materiais empregados e dos serviços a serem executados; 

d) PlanilhadeQuantitativosePreçosUnitários,anexandoplanilhaqueconsteacomposiçãodastaxasdeBDIeEncargosSociai

sadotadas; 

e) Cronograma Físico Financeiro; 

ANEXO2–Modelodeproposta; 

ANEXO 3 – Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99); 

ANEXO4–Modelo de Declaração de que recebeu todos os documentos pertinentes à licitação e de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações desta licitação; 

ANEXO5–

ModelodeDeclaraçãodeMicroempresa,deempresadepequenoporte,oudecooperativaenquadradanoart.34daLeinº11.488/2007; 

ANEXO 6 – Modelo do Quadro de Composição da Taxa de BDI; 

ANEXO 7 – Modelo do Quadro de Composição da Taxa de Encargos Sociais; 

ANEXO 8 – Modelo de credenciamento. 

ANEXO9–Modelodedeclaraçãocomprometendo-

seaempregar10%,emrelaçãoaototaldosempregados,damãodeobralocaloumunicípioondeestásendoexecutadaobra. 

ANEXO 10 –Modelodedeclaraçãocomprometendo-

seaempregar5%dototaldevagasexistentesnacontrataçãodaobradestalicitaçãoaossentenciados,emcumprimentoàLeiEstadualnº

9.430/2011. 

ANEXO11– Modelo de declaração de adoção da taxa de BDI do órgão licitante. Substitui o ANEXO 6. 

ANEXO 12- Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação para as licitantes cadastradas 

ANEXO 13 –.Quadro de Pessoal Técnico 

ANEXO 14 – Modelode Declaração de não relação de parentesco vedada pelo Inciso III do Art. 1ºda Lei nº 8.124/2006. 

ANEXO 15–Modelo de declaração de adoção do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, 

nascondiçõesdeterminadaspeloCONAMA,atravésdaResoluçãonº307/2002(epelaLeinº11.176/2007doMunicípiodeJoãoPesso

a). 

ANEXO 16 –Modelode Declaração de Vistoria; 

ANEXO 17 –Modelo de Declaração de Não Realização de Vistória. 

ANEXO 18 – Minutade contrato. 

 

6.0 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

6.1 Na sessão pública para recebimento da documentação da habilitação e das propostas, o proponente/representante 

deverá seapresentar para credenciamento junto à COMISSÃOdevidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste certame,devendo,ainda,identificar-se,exibindoacarteiradeidentidadeououtrodocumentoequivalente. 
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6.2 Emcasosderepresentaçãoocredenciamentofar-se-

áatravésdeprocuraçãopúblicaouparticular,ou,ainda,cartadecredenciamento, conforme modelo apresentado no ANEXO 8 do 

presente edital, que comprove os necessários poderes para praticaratospertinentesaocertame,emnomedaproponente. 

6.3 Deveráserapresentadacópiaautenticadadorespectivoestatuto,contratosocial,oudocumentoequivalenteedaúltimaaltera

ção estatutária ou contratual, devidamente registrado na junta comercial, no qual estejam expressos os poderes para 

exercerdireitoseassumirobrigaçõesemdecorrênciadetalinvestidura. 

6.4 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas etapas desta licitação 

e a responderporsuarepresentada,paratodososatoseefeitosprevistosnesteedital; 

6.5 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

6.6 O Licitante que desejar nomear representante para todos os atos, inclusive para a assinatura de contratos e/ou 

aditivos deveráapresentarInstrumentoProcuratórioPúblico. 

7.0 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1 Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da 

licitação,conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro 

de 

Fornecedores,daSecretariadaAdministraçãodoEstadodaParaíba,devendoosRegistrosCadastraisestarematualizados,ouaindaas

queatenderemascondiçõesexigidasparacadastramentoatéoterceirodiaanterioradatadorecebimentodaspropostas,inclusivequan

toàdocumentação,constantesdesteEditaleseusAnexos. 

7.1.1. Além dos elencados no item acima, poderão participar deste certame aqueles licitantes que atenderem as condições 

exigidas para cadastramento (habilitação) até o horário da abertura da sessão, através de seus envelopes 01. 

7.2 Satisfaçam todas as exigências estabelecidas neste Edital . 

7.3 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

a) Comfalência,recuperaçãojudicial,concordataouinsolvência,judicialmentedecretadas,ouemprocessoderecuperaçãoex

trajudicial,emdissoluçãoouemliquidação,estrangeirasquenãofuncionemnoPaís; 

b) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ou 

que estejamimpedidas ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública do 

Estado da Paraíba ,especialmente as inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual-CAFILPB,conformeaLeinº9.697/2012; 

c) Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 

decorrente de infraçãoadministrativaambiental,nostermosdoartigo72,§8°,incisoV,daLein°9.605,de1998; 

d) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.0 DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

8.1 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado previsto na 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Capitulo 5, com as alterações introduzidas pela LeiComplementar 

147, de 7 de agosto de 2014, deverão no ato do credenciamento ou na apresentação dos documentos de 

habilitação,apresentardocumentooficialquecomproveessacondição.(Art.3ºdaLC123/2006). 

8.1.1 Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial; 

DeclaraçãoemitidapelaReceitaFederal;dentreoutros. 

8.1.2 Olicitanteacimaidentificadoquenãocomprovaratravésdedocumentooficial,suacondiçãodeMicroempresaouEmpresad

ePequenoPortenãousufruirádotratamentodiferenciadoestabelecidonaLeiComplementarn°123,de2006. 

8.2 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de 

comprovação deregularidadefiscal,mesmoqueestaapresentealgumarestrição,conformedeterminaoartigo43daLC123/2006. 
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8.3 Havendo alguma restrição (comprovação da regularidade fiscal), será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

cujo termoinicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, acritériodaAdministraçãoPública,paraaregularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas comefeitodecertidãonegativa. 

8.4  A não-regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sançõesprevistas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes,naordemdeclassificação,paraaassinaturadocontrato,ourevogaralicitação. 

8.5 Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas depequenoporte,conformepreconizamosartigos44e45daLC123/2006. 

8.6 Olicitantemicroempresaouempresadepequenoportequeseenquadraremqualquerdasvedaçõesdoartigo3°,parágrafo4°,

daLeiComplementarn°123,de2006,nãopoderáusufruirdotratamentodiferenciadoprevistoemtaldiplomae,portanto,nãodeveráa

presentararespectivadeclaração. 

9.0 DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 

9.1 Cadalicitantedeveráapresentardoisenvelopesdedocumentos,umcontendoosdocumentosdehabilitaçãoeooutro,apropo

sta de preços, que deverão ser entregues separadamente, em papel A4, única via, em envelopes fechados e lacrados, 

rubricadosnofechoeidentificadoscomonomedolicitanteecontendoemsuaspartesexternasefrontais,emcaracteresdestacados,oss

eguintesdizeres: 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)CNPJ Nº 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)CNPJ Nº 

 

9.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

10.0 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

10.1 DO CADASTRAMENTO 

10.1.1 O licitante cadastrado deverá comprovar sua inscrição mediante a apresentação do Certificado Estadual de 

Cadastramento eHabilitação-CECH, emitido pela GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da 

Secretaria da Administração doEstado da Paraíba, com prazo de validade em vigor e compatível com o objeto deste 

certame, como substitutivo dos documentosexigidos nos itens 10.2.1(exceto a alínea “a”), 10.3.1 (exceto a alínea “e”- 

CNDT),ee 10.5.1, “a” deste Edital. Os demaisdocumentos exigidos e não abrangidos pelo CECHserão apresentados pelo 

licitante, ficando obrigado a declarar, sob as 

penalidadescabíveisasuperveniênciadefatoimpeditivodehabilitação,deacordocomoANEXO13destedocumento. 

10.1.2 Na hipótese de apresentação de documento com prazo vencido, e caso a COMISSÃO não logre êxito em obter o 

documentocorrespondente através do sítio oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente, ou seja, na mesma sessão, 

documento válido quecomprove o atendimento às exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 

quanto à comprovação daregularidadefiscaldasmicroempresaseempresasdepequenoporte. 

10.2 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

10.2.1 Para habilitação jurídica o licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Nocasodesociedadeempresária:atoconstitutivo,estatutooucontratosocialemvigor,acompanhadosdetodasasalterações

ouda consolidação respectiva, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial darespectivasede,acompanhadodedocumentocomprobatóriodeseusadministradores; 

b) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede,acompanhadadeprovadaindicaçãodosseusadministradores; 
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c) Nocasodemicroempresaouempresadepequenoporte:Declaraçãodeenquadramento,devidamenteregistradanaJuntaCo

mercial ou Declaração emitida pela Receita Federal, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou 

empresa depequenoporte,nostermosdoartigo8°daInstruçãoNormativan°103,de30/04/2007; 

d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário apresentar declaração 

formal conforme ANEXO 18,assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento 

das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total 

responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, 

quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

10.3 DA HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

10.3.1 Para habilitação fiscal a empresa deverá apresentar: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal e Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seuramodeatividadeecompatívelcomoobjetocontratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Certidão Quanto a Divida 

Ativa da 

União),EstadualeMunicipaldasededolicitante,admitidaacertidãopositivacomefeitodenegativaououtraequivalentenaforma

dalei; 

d) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa(CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de1943. 

10.3.2 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de 

comprovaçãode regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 

123/2006 e item 8.0desteedital,sobpenadeseremdeclaradasinabilitadas. 

10.3.3 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida 

para efeitode comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

10.3.3.1 Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte,será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado ovencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da 

documentação,pagamentoouparcelamentododébito,eemissãodeeventuaiscertidõesnegativasoupositivascomefeitodecertidãon

egativa. 

10.3.3.2 Anão-regularizaçãodadocumentação,noprazoestipulado,implicarádecadênciadodireitoàcontratação,semprejuízodas 

sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantesremanescentes,naordemdaclassificaçãodocertame. 

10.3.4 As declarações que não indicarem expressamente o prazo de validade serão consideradas o prazo de 90 dias. 

10.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

10.4.1 A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo Cartório distribuidor da sede do licitante, dentro 

do prazo devalidadeprevistonaprópriacertidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 90 (noventa) dias 

antes da data de apresentação dos Documentos deHabilitação e das Propostas. As empresas em recuperação 
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judicial poderão participar da presente Licitação, desde que, para 

tanto,comprovemmedianteaapresentaçãodecertidãojudicialespecífica,oseuregularcumprimento. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, quecomprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo 

seratualizadosporíndicesoficiaisquandoencerradoshámaisde3(três)mesesdadatadeapresentaçãodaproposta: 

b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado noConselhoRegionaldeContabilidade; 

b.2) As empresas constituídas a menos de 01 ano deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro 

diário contendo obalanço de abertura; 

b.3) NahipótesedeserolicitanteMicroempresaouEmpresadePequenoPorte,alicitantedeveráapresentarCertidãoSimplificad

adaJuntaComercial; 

c) A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez 

Geral (LG), 

eLiquidezCorrente(LC),maioresouiguaisa1(um),resultantesdaaplicaçãoda(s)fórmula(s)abaixo,comosvaloresextraídosdes

eubalançopatrimonial: 

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)LC = Ativo Circulante 

/ Passivo Circulante 

10.5 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

10.5.1 A habilitação técnica far-se-á mediante a apresentação dos documentos conforme Item 10 do Termo de Reerência. 

10.6 DOS DEMAIS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

10.6.1 Para habilitação, também, deverá ser entregue: 

a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo anexo a 

este Edital, ou seja,ANEXO3; 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação 

neste certame,conformemodeloANEXO13aesteEdital; 

c) As microempresas e empresas de pequeno porte que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e 

favorecidoprevistonaLeiComplementarn°123,de2006,enoDecretoEstadualn°32.056,de2011,deverãoapresentararespectiv

adeclaração,conformemodeloanexoaoEdital,ANEXO5,separadamentedosEnvelopesdenº01edenº02. 

c.1) Olicitantemicroempresaouempresadepequenoportequeseenquadraremqualquerdasvedaçõesdoartigo3°,parágrafo4°,

daLeiComplementarn°123,de2006,nãopoderáusufruirdotratamentodiferenciadoprevistoemtaldiplomae,portanto,nãodeve

ráapresentararespectivadeclaração. 

c.2) Os licitantes acima identificados que não apresentarem a referida declaração não usufruirão do tratamento 

diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto Estadual n° 32.056, de 2011. 

d) DeclaraçãodenãoterrelaçãodeparentescovedadapeloIncisoIII,doart.1º,daLeinº8.124/2006,conformemodelodoANE

XO15desteEdital. 

e) Declaraçãodequerecebeutodososdocumentospertinentesàlicitaçãoedequetomouconhecimentodetodasasinformações

edascondiçõeslocaisparaocumprimentodasobrigaçõesdestalicitação,conformeModelodoANEXO4desteEdital. 

11.0 DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 02) 
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11.1 No envelope referente à proposta comercial devem constar os seguintes documentos: 

a) APROPOSTAdeveráserelaboradaempapelprópriodoLicitante,conformeANEXO2,sendo ela apresentada, dentro do 

Envelope 02, além das exigências abaixo, deverá ser totalmente elaborada de acordo com os elementos e requisitos do 

PROJETO BÁSICO, anexo ao Instrumento Convocatório, para ser julgada pela Subgerência de Engenharia, através do 

regime da empreitada POR PREÇO UNITÁRIO. 

contendoovalorglobaldosserviçosemR$(reais)emalgarismoeporextenso,semrasuras,emendasouentrelinhasdevidamenteas

sinadaspeloseurepresentantelegal. 

b) QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, elaborado em papel próprio da Empresa, contendo para cada item 

ou subitem, 

opreçounitárioetotalproposto,calculadopelamultiplicaçãodospreçosunitáriospelasrespectivasquantidadesparaobter-

seototaldo item ou subitem. Finalmente, os totais são somados para determinar o valor global da proposta, em R$ 

(REAIS) correspondente adatadaapresentação,conformemodelo. 

b.1) Nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas e data de elaboração do mesmo, 

que seconstituiránadatabase,casoocorrareajustamentosdepreços. 

b.2) Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços serão unitários, especificados na planilha, que 

passará a integraro Contrato, independentemente de transcrição. Os referidos preços deverão incluir todos os custos 

diretos e indiretos requeridos paraexecução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços que 

serão executados, inclusive os 

complementares(valetransporte,EPI,Examesmédicos,ferramentas,etc),quandoaleiassimosexigir. 

b.3) Para as unidades de medidas dos quantitativos dos serviços não será admitida “verba” ou outra similar que não 

demonstreobjetivamenteaquantidadedosserviçosaseremexecutados.Noentanto,quandoaquantificaçãodoserviçoapresentar

complexidade,seráanexadaaoorçamentoarespectivamemóriadecálculo. 

b.4) Para o cálculo do valor total dos itens administração local e encargos complementares sempre que possível deverá 

ser adotada ametodologiadoCREA/PB. 

b.5) Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na planilha orçamentária do/a SES/PB. 

c) QUADRODEMONSTRATIVODATAXADEBDI(BônuseDespesasIndiretas)-

seráapresentadaacomposiçãodospercentuais utilizados, adotando a metodologia do CREA/PB com as alterações 

introduzidas na Lei nº 12.844/2013 (desoneração 

dafolhadepagamento),conformemodeloapresentadonoANEXO6desteEDITAL. 

c.1) Caso a composição e a taxa de BDI adotada pelo licitante seja equivalente a do/a SES/PB, o licitante deve 

apresentar declaraçãoanunciado o fato conforme modelo do ANEXO 12 deste documento, ficando dispensado de 

apresentar a sua composição, ou seja, oANEXO6. 

d) QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a composição do percentual adotado 

para os 

encargossociais,incidentesnamãodeobradospreçosunitáriospropostos,adotandoametodologiadoCREA/PBcomasalteraçõe

sintroduzidaspelaLeinº12.844/2013(desoneraçãodafolhadepagamento). 

d.1) Caso seja adotada a taxa de encargos sociais do/a SES/PB, será dispensada a apresentação desse documento, 

entretanto, naplanilha orçamentária deve constar, explicitamente, o valor da taxa adotada e a informação de que é a do/a 

SES/PB. A apresentaçãodestedocumentodeveseguiromodeloconstantenoANEXO7desteEdital. 

e) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, em modelo fornecido pelo/a SES/PB, demonstrando: 

e.1) Pelo sistema de barras, a evolução física da execução de cada item e/ou sub-item de serviços. 

e.2) Percentagensentreovalorglobaldecadaitemeovalorcorrespondenteaoperíododeexecuçãodoitem,compatibilizadosco

mocronogramafísico; 

e.3) Valores mensais do faturamento previsto; 

e.4) Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução da obra. 
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f) Declaração conforme modelo apresentado anexo a este Edital, ou seja, ANEXO 9, comprometendo-se a empregar 

residentes domunicípio onde a obra será executada, em pelo menos 10% (dez por cento) da mão de obra total 

necessária, em obediência ao incisoIV,doart.12,daLeinº8.666/93. 

g) Declaração conforme modelo apresentado anexo a este Edital, ou seja, ANEXO 11, comprometendo-se a 

empregar 5% (cinco 

porcento)dototaldevagasexistentesnacontrataçãodaobraaossentenciados,emcumprimentoàLeiEstadualnº9.430/2011. 

11.2 Os documentos, referentes às alíneas de “a” a “e” do item 11.1 deste Edital, deverão ser apresentados contendo o 

nome daconcorrente, identificação do signatário com menção explícita do título do responsável técnico e respectiva 

assinatura, conforme LeiFederal5.194de24/12/66,art.14eLeiFederalnº12.378de31/12/2010,art.14. 

11.3 FicafacultadoàCOMISSÃO,quandodojulgamentodaspropostas,solicitardalicitantequecotoumenorpreço,aapresentaç

ão da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a fim de que seja justificada a viabilidade, bem 

comocoerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a 

execução docontrato. 

11.3.1 Ao elaborar sua Planilha Orçamentária, a licitante deverá considerar os insumos e coeficientes de produtividade 

adotadospelosistemaSINAPI/CAIXA. 

11.3.1.1 Caso o serviço não esteja contido no SINAPI, adotar o SICRO/DNIT, SINCO ou outro sistema de preço oficial de 

órgãopúblico ou PINI, obedecendo à sequencia escrita anteriormente e informando a fonte de pesquisa e os respectivos 

códigos dosserviçosadotados. 

11.3.1.2 No caso dos sistemas descritos não conter o serviço, deve ser apresentada a composição de preço unitário, 

anexando amemóriaparacalcularoscoeficientes,comotambém,asrespectivaspesquisasdemercado. 

12.0 DA ORDEM DOS TRABALHOS E JULGAMENTO 

12.1 No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a COMISSÃOreceberá, de 

uma só vez,os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

12.1.1 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os 

licitantes ourepresentantescredenciados. 

12.1.2 Os envelopes com sinal de violação ou não lacrados não serão recebidos pela Comissão. 

12.2 Depoisdeultrapassadoohoráriopararecebimentodosenvelopes,nenhumoutroserárecebido,nemtampoucoserãopermiti

dosquaisqueradendosouesclarecimentosrelativosàdocumentaçãooupropostadepreçosapresentados. 

12.3 A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de 

Habilitação. 

12.3.1 OconteúdodoenvelopeserárubricadopelosmembrosdaCOMISSÃOepeloslicitantespresentesouporseusrepresentantes

. 

12.4 A habilitação dos licitantes então será verificada, conforme item 10.0 deste Edital. 

12.4.1 Será consultado via on line a regularidade do CECH, emitido pela GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro 

deFornecedores,daSecretariadaAdministraçãodoEstadodaParaíba. 

12.4.1 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, 

marcando, naoportunidade,novadataehorárioemquevoltaráareunir-se,informandooslicitantes. 

12.4.1.1 Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, 

rubricadosexternamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja 

concluída a fase dehabilitação. 

12.5 Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo 

legal seminterposiçãoderecursooudesuadesistência,oudadecisãodesfavoráveldorecurso. 
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12.6 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos 

licitanteshabilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do 

direito de recorrer, ouematopúblicoespecificamentemarcadoparaestefim,apósoregulardecursodafaserecursal. 

12.6.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - 

Proposta dePreçosserãorubricadospeloslicitantespresentesaoatoemantidosinvioláveisatéaposteriorabertura. 

12.6.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado 

com ahabilitação,salvoemrazãodefatossupervenienteousóconhecidosapósojulgamento. 

12.7 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 11.0 deste Edital. 

12.8 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o/a SES/PB poderá fixar o 

prazo de 

08(oito)diasúteisparaaapresentaçãodenovadocumentaçãoouproposta,escoimadasdascausasqueasinabilitaramoudesclassificar

am. 

12.9 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos 

representantescredenciadoselicitantespresentes. 

13.0 DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

13.1 Será considerado inabilitado o licitante que: 

13.1.1 Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não 

comprovar asua regularidade junto ao GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de 

Estado da 

Administração,quantoaosdocumentosporeleabrangidos,atravésdeconsulta“online”,nodiadaaberturadalicitação,ressalvadoodi

spostoquantoàcomprovaçãodaregularidadefiscaldasmicroempresas,empresasdepequeno porte e cooperativas enquadradas 

no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

13.1.1.1 Caso o licitante comprove, exclusivamente mediante recibo, ter entregue a documentação à sua Unidade 

Cadastradora doGOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria da Administração do Estado 

da Paraíba, no 

prazoregulamentar,oPresidentedaCOMISSÃOsuspenderáostrabalhosecomunicaráoeventoaoórgãocompetente. 

13.2 A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa 

oficial, salvo 

sepresentesosprepostosdoslicitantesnoatopúblicoemquefoiadotadaadecisão,casoemqueaintimaçãoseráfeitaporcomunicaçãod

iretaaosinteressadoselavradaemata. 

14.0 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

14.1 O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL . 

14.1.1 Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área de 

competênciacabível, através de parecer que integrará o processo. 

14.2 Também será desclassificada a proposta que: 

14.2.1 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; 

14.2.2 Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 

14.2.3 Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou 

apresentarpreçoouvantagembaseadanasofertasdosdemaislicitantes; 

14.2.4 Apresentar valor global e/ou unitários superiores ao valor orçado pelo/a SES/PB; 

14.2.5 Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
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insumos esalários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade doprópriolicitante,paraosquaiselerenuncieaparcelaouàtotalidadedaremuneração; 

14.2.6 Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 

suaviabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 

oscoeficientesdeprodutividadesãocompatíveiscomaexecuçãodoobjetodocontrato; 

14.2.6.1 Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por 

cento) domenordosseguintesvalores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela 

Administração, ou 

b) Valor orçado pela Administração. 

14.2.6.2 Nessa situação, será convocado o licitante no prazo de 48 (quarenta e oito)horas para comprovar a viabilidade dos 

preçosconstantesemsuaproposta,conformeparâmetrosdoartigo48,incisoII,daLein°8.666,de1993,sobpenadedesclassificação. 

14.2.7 Não apresentarem tempestivamente as composições de custos, quando solicitadas na forma do item 11.3 deste 

Edital. 

14.2.8 Apresentar, na composição de seus preços: 

a) Taxa de Encargos Sociais e/ou taxa de BDI inverossímil ou incompatível com o indicação na alínea “c” e “d” do 

item 11.1 deste Edital; 

b) Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

c) Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

14.3 Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares,poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a convocação 

descrita no item 14.2.6.2 desteEdital. 

14.4 Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais 

propostas serãoclassificadasemordemcrescentedospreçospropostos. 

14.5 Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas - ME - ou empresas de 

pequeno porte -EPP, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto Estadual n°32.056,de2011: 

14.5.1 A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 10% 

(dez porcento)superioresàpropostaclassificadaemprimeirolugar,desdequeaprimeiracolocadanãosejaumaME/EPP. 

14.5.2 As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o 

licitanteME/EPPmelhorclassificadoseránotificadopara,sedesejar,apresentarumanovapropostadepreçoparadesempate,obrigat

oriamenteabaixodaprimeiracolocada. 

14.5.2.1 A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste EDITAL, em sessão pública, no 

prazo de05(cinco)dias,contadosdadatadaAtaoudaintimaçãodolicitante. 

14.5.3 Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta 

válida,serãoconvocadasasdemaislicitantesME/EPPparticipantesqueseencontremnaqueleintervalode10%(dezporcento),naord

emdeclassificação,paraoexercíciodomesmodireito,segundooestabelecidonossubitensanteriores. 

14.5.4 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez por cento), 

serárealizadosorteioparadefinirqualdaslicitantesprimeiropoderáapresentarnovaoferta,conformesubitensacima. 

14.5.5 Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP assumirá a 

posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por 

ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação inicial. 
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14.6 Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 

3º, § 2º, daLeinº8.666,de1993. 

14.6.1 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão 

convocados. 

14.6.1.1 O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo que ditas cédulas 

deverãoser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e 

assim retirando-seascédulassucessivamente,atéqueseclassifiquemtodososlicitantesentãoempatados. 

14.6.1.2 Decorridos trinta minutos da hora marcada, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

14.7 Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja 

microempresa ouempresa de pequeno porte, enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, havendo alguma restrição 

na comprovação de suaregularidadefiscal,seguiráosprocedimentosdescritosnoitem11.3desteEdital. 

14.8 A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, 

salvo 

sepresentesosprepostosdoslicitantesnoatopúblicoemquefoiadotadaadecisão,casoemqueaintimaçãoseráfeitaporcomunicaçãod

iretaaosinteressadoselavradaemata. 

15.0 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1 Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente para que se 

proceda àdevidahomologaçãoeconseqüenteadjudicaçãodoobjetolicitadoaolicitantevencedor. 

15.2 Se o vencedor for microempresas e/ou empresas de pequeno, serão obedecidas às regras previstas na Lei 

Complementar 123,de14dedezembrode2006eitem8.0doedital. 

15.3 Será exigida a prestação de garantia de execução do contrato pela Adjudicatária, nas condições previstas neste 

Edital no itemquetratadegarantiadeexecução. 

16.0 DO CONTRATO 

16.1 Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 

suaconvocação,paraassinaroContrato,sobpenadedecairdodireitoàcontratação,semprejuízodassançõesprevistasnesteEDITAL. 

16.1.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da 

Adjudicatária eaceitapelaAdministração. 

16.1.2 Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando sediada em 

outroEstado. 

16.2 Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “on line” no sistema da GOCAF – Gerência 

Operacional deCadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, no Cadastro Informativo de Créditos 

não Quitados – CADIN enoCadastrodeFornecedoresImpedidosdeLicitareContratar-

CAFILPB,cujosresultadosserãoanexadosaosautosdoprocesso. 

16.2.1 As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até 

ulteriorregularização. 

16.3 As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de 

direitodecorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, 

não poderãocontratarcomaAdministração. 

16.4 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, 

convocar oslicitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo 

primeiroclassificado,inclusivequantoaospreçosatualizadosdeconformidadecomoatoconvocatório,ourevogaralicitação,indepe

ndentementedacominaçãoprevistanesteEdital. 
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16.5 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizeremnecessários,atéolimitede25%(vinteecincoporcento)dovalorinicialatualizadodocontrato. 

16.5.1 Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por cento) do valor 

inicialatualizadodocontrato. 

16.5.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e 

cinco porcento). 

16.5.3 Emcasodeaditamentocontratualqueincorraeminclusãodeserviçosnãoprevistosinicialmentenaplanilhaorçamentária,o

s preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada na licitação, ou 

seja,sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados 

em suapropostaeaquelesconstantesnaplanilhaorçamentáriadoórgãolicitante. 

 

17.0 DO REAJUSTAMENTO 

17.1 Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos ultrapassarem o 

período de 12(doze)mesese,nestecaso,oreajusteserárealizadoconformeosprocedimentosdescritosaseguir: 

17.2 Gfgfgf 

17.3 Poderá ser admitido, por solicitação da Contratada, o reajuste dos preços dos serviços, com base no Índice 

Nacional de Custos da Construção Civil – IGCC, ou inerente a maior vantajosidade para a administração, contratados com 

prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, e 

demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada,de acordo com 

o artigo 5° do Decreto n° 2.271, de 1997. 

17.4 O reajuste não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato. 

17.5 O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado: 

17.5.1 Para o primeiro reajuste: da data da proposta da empresa; 

17.5.2 Para os reajustes subsequentes ao primeiro: da data do último reajuste. 

17.6 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando 

se o seguinte: 

17.5.3 A partir da data em que se completou o computo do interregno mínimo de 1 (um) ano; 

17.5.4 Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos 

próximos reajustes futuros. 

17.7 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação 

contratual, caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato 

18.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, CONTRATANTE E FISCALIZAÇÃO 

18.1 Além das estabelecidas no Projeto Básico, neste Edital e seus Anexos deverão ser respeitadas as obrigações 

definidas emcláusulaespecíficaparacadapartenaMinutadoContrato,ANEXO1desteEDITAL. 

19.0 DOS PROCEDIMENTOS PARA OS PAGAMENTOS 

19.1 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação ao órgão contratante dos documentos hábeis de cobrança, 

nos termos econdiçõesestabelecidasnaMinutadoContrato(ANEXO1desteEDITAL). 

20.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 9.697/2012 e no 
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Contrato 

ficarásujeita,semprejuízodaresponsabilidadecivilecriminal,àssançõesestabelecidasnaMinutadoContratoquerepresentaoANE

XO1desteEDITAL. 

21.0 DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

21.1 Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente da/do 

SES/PB, poderásolicitar o recebimento dos mesmos, respeitando os requisitos estabelecidos na Minuta do Contrato (Anexo 

1 deste EDITAL), emcláusulaquetratadoRecebimentodasObraseServiços. 

22.0 DA RESCISÃO DO CONTRATO 

22.1 O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério do órgão contratante, por acordo entre as partes ou por 

razões deordemadministrativa. 

22.2 O órgão contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer 

interpelaçãojudicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos motivos descritos na Minuta do 

Contrato (Anexo 1 desteEDITAL),emcláusulaquetratadoassunto,nostermosdosartigos78a80daLein°8.666/93. 

23.0 DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

23.1 Os procedimentos a serem adotados no caso de paralisação de serviços seguirão o disposto na Minuta do Contrato 

(Anexo 1desteEDITAL),emcláusulaquetratadoassunto. 

24.0 DOS RECURSOS 

24.1 Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os recursos conforme o art. 109 da 

Lei nº8.666/93. 

25.0 DA VISITA AOS LOCAIS DE SERVIÇOS 

25.1 A licitante poderá visitar os locais onde serão executados os serviços, para se inteirarem de todos os aspectos 

referentes ao objeto. 

25.2 A vistori poderá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante que assinará a declaração, 

conforme modelo constante no ANEXO 17, deste Edital, a qual deverá constar no envelope de habilitação. Esta visita, 

necessariamente, será acompanhada por técnico do órgão licitante, igual emnte hailitado, na data estipulada nete 

intrumento. 

25.3 O endereço de vistoria é: RUA FRANCISCO PEREIRA GOMES, 15, PICUÍ - PB, no horário de 8:00h às 17:00h, 

de segunda a sexta-feira. Caso a licitante entenda necessário o acompanhamento do técnico da Secretaria de Estado da 

Saúde da Paraíba, deverá agendar visita junto a SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA SANITÁRIA(ou outro setor técnico), localizada no endereço citado no preâmbulo deste Projeto Básico, ou 

através do fone: (83) 3211-9025. 

25.4 A vistoria deverá ser realizada por intermédio do responsável técnico registrado perante o Conselho Regional de 

Engenharia (CREA) ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

25.5 O comparecimento ao local das obras para participar da licitação é apenas OPTATIVO. Entretanto, o licitante 

deverá apresentar Declaração denão Realização de Vistoriaconforme ANEXO 18. 

26.0 DA GARANTIA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

26.1 Será exigida a prestação de garantia pela Adjudicatária, como condição para a celebração do contrato, no 

percentual de 5%(cincoporcento)dovalortotaldocontrato,optandoporumadasseguintesmodalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-garantia; ou 

c) Fiança bancária. 

26.1.1 Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 

referem asalíneas “a” e “b”do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, 
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prestação de 

garantiaadicional,igualàdiferençaentreomenorvalorreferidonocitadodispositivolegaleovalordacorrespondenteproposta. 

26.2 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em conta indicada pelo Órgão e mediante depósito 

identificadoacréditodeSES/PB. 

26.3 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural,mediante registroem sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 

avaliados pelos seus valoreseconômicos,conformedefinidopeloMinistériodaFazenda. 

26.4 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, , deverá ter validade durante a vigência do 

contrato. 

26.5 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 

benefíciosdo artigo 827doCódigoCivil. 

26.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou 

renovada nasmesmascondições. 

26.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado 

no decorrerda execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 5 

(cinco) dias úteis,contadosdadataemquetiversidonotificada. 

26.8 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada 

através aassinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 

30 (trinta) dias e,quandoemdinheiro,seráatualizadamonetariamente,deduzidoseventuaisvaloresdevidosàContratante. 

27.0 GARANTIA DE PROPOSTA 

27.1 Em até 10 dias após a assinatura do contrato, a licitante deverá apresentar garantia de execução contratual 

referente a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, vigente ao longo do cronograma físico x financeiro, cabendo-lhe 

optar por uma das modalidades previstas noart. 56 da Lei nº 8666, de 1993. 

27.2 Após o cumprimento fiel e integral do contrato a SES-PB liberará, ou devolverá, medianterequerimento da 

CONTRATADA, a garantia mencionada. 

27.3 A garantia responderá, também, pelas multas que porventura vierem a ser aplicadas e poderáser substituída, nos 

termos do art. 65, inciso II, alínea “a” da Lei 8.666/93. 

27.4 A licitante deverá apresentar, em um prazo de até 10 dias após a assinatura do contrato, a apólice de seguro de 

responsabilidade civil vinculado ao objeto do contrato, em valor compatível com o do risco (valor contratado). 

27.5 A licitante deverá apresentar, em um prazo de até 10 dias após a assinatura do contrato, a apólice de seguro contra 

riscos de engenharia vinculado ao objeto do contrato, em valor compatível com o do risco (valor contratado). 

28.0 DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

28.1. Poderão participar do certame empresas interessadas cujo ramo de atividadeseja compatível com o objeto da licitação 

e que estejam com os registros cadastraisregulares junto aos órgãos competentes. 

 

28.2. Poderão participar, ainda, empresas constituídas por Consórcio, devendo apresentar e cumprir todas as exigências 

conforme Item 09 do Termo de Referência: 

 

29.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1 Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o EDITAL e seus Anexos, bem como todas as 

instruções, termoseespecificaçõestécnicaspresentes,informando-

sedetodasascircunstânciasoudetalhesquepossamdealgummodoafetaraaferiçãodoscustoseprazosenvolvidosnaexecuçãodoobje

todestalicitação. 

29.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, 
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em nenhumcaso,responsávelporessescustos,independentementedaconduçãooudoresultadodoprocessolicitatório. 

29.3 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

EDITAL e seusAnexos,bemcomoobrigatoriedadedocumprimentodasdisposiçõesnelecontidas. 

29.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível oaproveitamentodoato,observadososprincípiosdaisonomiaedointeressepúblico. 

29.5 O EDITAL e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão licitante, situado no endereço Av. Dom Pedro 

II, nº 1826,Torre, João PessoaPB, na Sala da CPL da Secretaria de Estado da Saúde,, nos dias úteis, no horário das 08 horas 

às 16:30 horas. Osreferidos documentos, também, estão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.centraldecompras.pb.gov.br, além doe-mail:cpl@ses.pb.gov.br. 

29.5.1 EmcasodecobrançapelofornecimentodecópiadaíntegradoEDITALedeseusanexos,ovalorselimitaráaocustoefetivodar

eproduçãográficadetaisdocumentos,nostermosdoartigo32,§5°,daLein°8.666,de1993. 

29.6 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais 

diplomas legaiseventualmenteaplicáveis. 

29.7 Informar imediatamente ao órgão licitante, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com 

vistas apossibilitareventualrecebimentodecorrespondências,comunicados,notificaçõesdentreoutros. 

29.8 FicaeleitooForodeJoãoPessoa,comrenúnciadosdemaispormaisprivilegiadoquesejam,paradirimirquaisquerquestõeso

riundasdestalicitação,bemcomodocontratoasercelebrado,depoisdeesgotadastodasasviasadministrativas. 

 

João Pessoa, 25 de julho de 2022 

Karla Michele Vitorino Maia 

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB 

Mat. 170.333-1 

http://www.centraldecompras.pb.gov.br/
mailto:cpl@ses.pb.gov.br
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PROJETO BÁSICO 

1 DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada na área de Engenharia e Construção Civil para 

OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS RAMAIS DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS, contemplando execução de obras de projetos Multidisciplinares, com 

fornecimento de material e mão de obra, NO HOSPITAL DISTRITAL, na cidade de 

ITAPORANGA-PB, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Estado da 

Paraíba. 

 

2 DO OBJETIVO 
 

2.1 Este projeto básico tem o objetivo de fornecer diretrizes para contratação da 
execução de OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS RAMAIS DE 
ALIMENTADORES ELÉTRICOS, contemplando execução de obras de projetos 
Multidisciplinares, com fornecimento de material e mão de obra, NO HOSPITAL DISTRITAL, 
na cidade de ITAPORANGA-PB. 

2.2 Por restrições técnicas, fez-se necessário a junção dos serviços em 
atendimento ao termo n°000744/2019 da AGEVISA/PB. 

 

3 DO ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Os serviços a serem executados envolvem a execução de OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA DOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS, 
contemplando execução de obras de projetos Multidisciplinares, com fornecimento de 
material e mão de obra, NO HOSPITAL DISTRITAL, na cidade de ITAPORANGA-PB. 

3.2. A execução dos serviços deverá estar de acordo com as especificações, 
anexos e instruções Multidisciplinares, presentes neste instrumento, nos Cadernos de 
Encargos/Memoriais Descritivos e Projetos Executivos das Disciplinas.  

3.3. As etapas da obra deverão ser concluídas nos prazos estipulados no 
Cronograma Físico x Financeiro apresentado pela licitante vencedora contratada e aprovado 
pela SES-PB (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA). Os prazos são 
contados em dias corridos, obedecendo prazo máximo definido pela SES-PB. 

3.4. A licitante vencedora contratada fornecerá todos os materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, dando andamento 
conveniente aos serviços, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma 
e os prazos estabelecidos.  

3.5. Fica entendido que os projetos, memoriais descritivos, as especificações, as 
plantas, as planilhas de quantitativos e toda a documentação constante deste Projeto Básico 
são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um 
documento e omitido em outro será considerado como especificado e válido, bem como, 
consoante ao Edital de Licitação. 

3.6. Para fins de análise de escopo detalhado da OBRAS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMA DOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL 
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DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB, a licitante deve observar as informações apresentadas 
nos projetos, compatíveis com memoriais descritivos e relação de materiais.  

3.7. Os serviços somente serão iniciados mediante emissão de Ordem de Serviço 
– OS, cuja expedição somente se efetivará após a publicação do extrato do contrato no 
Diário Oficial do Estado, a entrega da garantia de cumprimento do contrato e todas as 
obrigações listadas neste instrumento. 

3.8. Todos os serviços, serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva 
da licitante vencedora contratada, resguardada a responsabilidade técnica dos profissionais 
envolvidos em cada disciplina.  

3.9. A coordenação dos trabalhos deverá ser executada por profissionais 
habilitados, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), nos termos da Lei n. 6.496 de 1977 e disposto 
na Resolução n. 1.007, de 05/12/2003, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA), os quais deverão ser os indicados pela licitante vencedora contratada como 
integrantes de sua Equipe Técnica.  

3.10. Para a execução deste objeto será necessário um planejamento completo da 
obra, a movimentação dos materiais, mobilização de mão-de-obra, estocagem, ruído, 
poeira, segurança, entre outros. 

3.11. A licitante vencedora contratada deverá executar todos os serviços em 
conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas federais, estaduais e 
municipais direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, em especial:   

3.11.1. Lei n. 8.666 de 1993 (Lei de Licitações Públicas); 

3.11.2. RDC nº50/2002 

3.11.3. ABNT NBR 9.050:2020 - Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;  

3.11.4. Normas pertinentes da ABNT, atualizadas, ou as normas 
internacionais consagradas na falta desta;  

3.11.5. Resolução CONFEA n. 361, de 10/12/1991, no que couber;  

3.11.6. Regras e normas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), conforme o local dos serviços;  

3.11.7. Decreto n. 5.975 de 2006 e Portaria n. 253 de 2006 do 
Ministério do Meio Ambiente;  

3.11.8. Decreto n. 7.983, de 08/04/2013;  

3.11.9. Resolução CONAMA n. 307 de 2002;  

3.11.10. Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 1, de 19/01/2010;  

3.11.11. Regulamentos e determinações das concessionárias dos 
serviços públicos locais;  

3.11.12. Disposições das Práticas de Projeto, Construção e Manutenção 
de Edifícios Públicos, estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 
10/12/1985, atualizadas através da Portaria n. 2.296, de 
23/07/1997 (Praticas da SEAP);  

3.11.13. Demais normas técnicas específicas aplicáveis e legislação 
correlata.  
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4 DOS ENCARTES DESTE PROJETO BÁSICO 

4.1. Constituem anexos deste Projeto Básico os projetos de Arquitetura, 

Memoriais Descritivos, Orçamentos e Cronograma Físico-Financeiro relacionados abaixo. 

Os documentos pertinentes serão fornecidos em formato digital editável. 

 

Tabela 1 - Anexos deste Projeto Básico  

ANEXOS  DESCRIÇÃO  

ENCARTE 01  Declaração de Vistoria/Dispensa de Vistoria   

ENCARTE 02  Declaração de Conhecimento do Projeto   

ENCARTE 03  Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica   

ENCARTE 04  Justificativa Técnica 

ENCARTE 05  Planilha Orçamentária Referencial 

ENCARTE 06  Cronograma Físico-Financeiro da Obra 

ENCARTE 07 
Projetos e Cadernos de Encargos/Memoriais 

Descritivos/ART/RRT 

 

5 DA JUSTIFICATIVA 

5.1 A contratação dos serviços descritos no objeto justifica-se pelas razões relatadas 
a seguir:  

5.1.1  Segundo a justificativa técnica 05/2021 Engenharia elétrica da 
Secretaria de Estado da Saúde - SES/PB, o hospital ao longo 
dos anos teve um aumento de carga elétrica pela aquisição de 
equipamentos, entretanto, nada foi alterado nas instalações 
elétricas existentes, acarretando assim diversas inconsistências 
e o comprometimento dos dimensionamentos de condutores e 
de proteção elétricas (Disjuntores), tanto circuitos terminais 
como de ramais de distribuição interna. 

 
5.1.2 Ainda segundo a justificativa técnica, atualmente no hospital 

existe uma subestação área trifásica de 75 KVA, que não 
atende a carga elétrica solicitada pela unidade consumidora. O 
atual transformador tem trabalhado em sobrecarga e assim 
elevando o valor da conta de energia elétrica. 

 
5.1.3 A fim de corrigir e garantir o fornecimento de energia elétrica, a 

concessionária local  está adequando a  subestação para uma 
capacidade maior do que a atual, passando a ser de 225 KVA 
(PE 5577/21-Aprovação Energisa) e com isso surgiu a 
necessidade de adequações nos ramais de alimentação interna 
do hospital,  acerca de evitar um novo super aquecimento dos 
condutores elétricos que não suportaram a passagem da 
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elevada corrente elétrica, como já aconteceu anteriormente por 
estarem subdimensionados para a demanda atual do hospital. 

 
5.1.4 Portanto, é imprescindível a realização destas adequações, 

afim de corrigir e garantir o fornecimento de energia elétrica 
compatível com a demanda das cargas do hospital, para o 
perfeito funcionamento de seus equipamentos e serviços 
prestados para a população.   

 
6 DO PREÇO 

 

6.1 O valor estimado referencial para a execução do objeto é de R$305.691,26 
(Trezentos e cinco mil, seissentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos). 

 

7 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços a serem contratados 
correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado deste 
exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 

25101.10.302.5007.1691.0000287. 44903900.500 
 

25101 Secretaria de Estado da Saúde 

10 Saúde 

302 Assistência Hospitalar e Ambulatório 

5007 Saúde Integral 

1691 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Admin 

44903900 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

500 Recursos não vinculados de impostos 

 

8 DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

 

8.1. A adoção da modalidade de Tomada de Preços, amparada pela Lei nº 
8.666/1993, para execução da obra de OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS 
RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE 
ITAPORANGA-PB, visa celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para 
dispêndio de recursos públicos e a seleção a proposta mais vantajosa para Administração 
Pública, associada à garantia de maior qualidade na execução das obras.  

8.2. A configuração adotada é a forma Eletrônica, modo de disputa ABERTA, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regime de execução EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO.  

8.3. A utilização da tipologia acima descrita garantirá a SES-PB economia diante 
da função do custo-benefício em relação à prestação dos serviços em questão que poderá 
ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e 
adequado processo e procedimento licitatório, assim sendo, justifica-se a junção dos 
serviços descritos. 
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9 DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

9.1. Poderão participar do certame empresas interessadas cujo ramo de atividade 
seja compatível com o objeto da licitação e que estejam com os registros cadastrais 
regulares junto aos órgãos competentes. 

9.2. Poderão participar, ainda, empresas constituídas por Consórcio, devendo 
apresentar:  

9.2.1. Termo de Compromisso Público, subscrito pelos consorciados, 
com o devido reconhecimento de suas firmas em Cartório, 
indicando os serviços ofertados por cada consorciada em 
relação ao objeto da licitação, definindo assim a respectiva 
participação de cada consorciado; e  

9.2.2. Indicação da Empresa-Líder do Consórcio, que deverá 
responsabilizar-se pela coordenação do objeto e representação 
junto a SES-PB, bem como pela apresentação da garantia.  

9.3. As empresas consorciadas responderão, solidariamente, pelos atos 
praticados pelo Consórcio em que se constituírem, desde a fase da licitação 
até a final execução do Contrato.  

9.4. Em caso de Consórcio, cada empresa participante terá que apresentar, 
individualmente, toda a documentação de habilitação definida no edital e seus anexos.  

9.5. É obrigatória a demonstração, por empresa consorciada, dos índices 
contábeis para fins de qualificação econômico-financeira, na forma estabelecida no art. 31 
da Lei n° 8.666/1993.  

9.6. Só poderão participar do certame Consórcios cuja liderança seja, 
obrigatoriamente, exercida por empresa brasileira.  

9.7. São obrigatórios a constituição e o registro do Consórcio antes da Celebração 
do Contrato.  

9.8. O licitante que participar desta licitação em Consórcio não poderá, também, 
participar de forma isolada ou como membro de mais de um Consórcio.  

9.9. A Empresa-Líder do Consórcio será a responsável pela obtenção da senha de 
acesso junto ao Provedor do Sistema, ficando responsável pela oferta dos lances, durante o 
certame, em nome do Consórcio.  

9.10. As Microempresas – MEs e Empresas de Pequeno Porte – EPPs, para 
utilizarem do benefício do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, não poderão se consorciar com empresas de grande porte.  

9.11. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 
conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva.  

9.12. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a 
constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que 
asseguram a sua habilitação, salvo aprovação pela SES-PB. 

 

10 DOS CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

10.1.  Atestado(s) de Capacidade da Técnico-Operacional da licitante, ou transcritos 

de seu acervo, em que figure os Responsáveis Técnicos da Empresa, comprovando a 



 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

 

Página 8 de 25 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Av. Dom Pedro II, 1826 – Torre – João Pessoa-PB 

CEP: 58.040-440    Tel.: (83) 3211-9000 

execução de serviços compatíveis em características e complexidade àqueles relativos ao 

objeto da licitação, contemplando, no mínimo:  

OBRA  UN  QTD MÍNIMA  

CONSTRUÇÃO CIVIL CONTENDO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÕES MULTISCIPLINARES, INCLUINDO: 

-  - 

ELÉTRICA DE BAIXA m² 200 

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE 
PARALELEPÍPEDO. 

m² 20 

10.1.1.  Serão permitidos os somatórios de atestados para as mesmas 

disciplinas. 

10.2.  Atestado(s) de Capacidade da Técnico-Profissional dos profissionais da 

licitante, transcritos de seu acervo, registrado no CREA, comprovando a execução de 

serviços compatíveis em características e complexidade àqueles relativos ao objeto da 

licitação, contemplando, no mínimo:  

OBRA  UN  QTD MÍNIMA  

CONSTRUÇÃO CIVIL CONTENDO FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÕES MULTISCIPLINARES, INCLUINDO: 
 

-  - 

ELÉTRICA DE BAIXA m² 200 

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE 
PARALELEPÍPEDO. 

m² 20 

10.2.1. Serão permitidos os somatórios de atestados para as 
mesmas disciplinas. 

10.2.2. Declaração de que disponibilizará (ENCARTE 03 – 
Declaração de Disponibilidade de Equipe Técnica) os seguintes 
profissionais legalmente habilitados para atuarem como 
responsáveis técnicos em suas respectivas áreas: Engenheiro 
Civil. A comprovação do vínculo será efetuada quando da 
contratação mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: Carteira de Trabalho, Ficha de Empregado ou 
Contrato Social – no caso do profissional ser sócio da empresa 
–, ou, ainda, contrato particular de prestação de serviços.  



 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS  
DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

 

Página 9 de 25 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Av. Dom Pedro II, 1826 – Torre – João Pessoa-PB 

CEP: 58.040-440    Tel.: (83) 3211-9000 

10.2.3. Declaração, por escrito, de cada profissional, 
autorizando sua inclusão como membro da equipe técnica que 
participará efetivamente na execução dos trabalhos.  

 

11 DO PRAZO 

 

11.1 O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de 60 (sessenta) 
dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços e de acordo com o 
cronograma físico-financeiro apresentado pelo licitante vencedor. 
 

11.2 O prazo do contrato decorrente da licitação será de 180 (cento e oitenta) 
dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 
elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12 DA VISITA AO LOCAL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

12.1 O comparecimento ao local das obras para participar da licitação é apenas 
OPTATIVO. Entretanto, é de responsabilidade da licitante a ocorrência de eventuais 
prejuízos em virtude de sua omissão na verificação do local da OBRAS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMA DOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL 
DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB 

 
12.2 A visita técnica poderá ser feita até um dia antes da sessão de abertura das 

propostas.  

12.3 A licitante deverá encaminhar a declaração de que conhece as condições 
locais do objeto, conforme ENCARTE 01 – Declaração de Vistoria/Dispensa de Vistoria.  

12.4 No ato da vistoria, a licitante deve se inteirar das condições e do grau de 
dificuldade dos serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de 
desconhecimento dos mesmos.   

12.5 O endereço de vistoria é: Av. Osvaldo Cruz, 183 - Centro, Itaporanga - PB, no 

horário de 8:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira.Caso a licitante entenda necessário 
o acompanhamento do técnico da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, 
deverá agendar visita junto a SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA SANITÁRIA(ou outro setor técnico), localizada no endereço citado 
no preâmbulo deste Projeto Básico, ou através do fone: (83) 3451-3058 

12.6 A visita deverá ser realizada por intermédio do responsável técnico 
registrado perante o Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

12.7 O prazo para a vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação 

 
13 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

13.1. O licitante deverá apresentar os custos unitários, composições de custos 
unitários e custos totais orçados no ato da apresentação da proposta, em moeda corrente 
nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena execução da 
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obra, a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessários, despesas tais 
como imposto, taxas, seguros, garantias, ARTs/RRTs, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, mobilização e desmobilização, instalação e manutenção do canteiro de 
obras, lucros, manual do usuário, EPIs, pessoal e equipamentos necessários ao 
planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras e quaisquer outras despesas 
pertinentes e necessárias.   

 
13.2. A proposta de preços deverá seguir modelo previsto nos ENCARTES 05 e 06 

deste Projeto Básico, contendo:  

13.2.1. Orçamento base;  
13.2.2. Composição de custos unitários;  
13.2.3. Composição do BDI;  
13.2.4. Cronograma físico-financeiro; 
13.2.5. Prazo para a execução da obra: 90 DIAS;  
13.2.6. Prazo de vigência do contrato: 180 DIAS;  
13.2.7. Prazo de validade da proposta: no mínimo 90 (noventa) dias;  
13.2.8. Apresentação dos documentos exigidos para habilitação;  
13.2.9. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação;  
13.2.10. Nome e CPF do representante legal da licitante.  
13.2.11. Encarte 01 - Declaração de Vistoria/Dispensa de Vistoria 

preenchido e atestado.  
13.2.12. Encarte 02 - Declaração que conhece todos os anexos deste 

Projeto Básico;  

Nota: A Planilha Orçamentária apresentada é apenas orientativa, cabendo a 

proposta da Licitante refletir, exatamente, os serviços, composições, produtividade e 

valores a serem executados.  

13.3. As planilhas de orçamento propostas pelas licitantes deverão ser entregues 
tanto impressas quanto em arquivo eletrônico Microsoft Excel editável (planilhas não 
bloqueadas).  

13.4. A planilha de quantitativos e o cronograma físico apresentado nos Encartes 
05 e 06 deste Projeto Básico são referências para elaboração da proposta pelo licitante.  

13.5. A composição do BDI deverá ser detalhada e pormenorizada na Proposta de 
preços da empresa, indicando os valores que o constituem, não sendo suficiente sua 
simples indicação na planilha e deverão ser usados os parâmetros do TCU conforme 
preconiza no Acordão 2.622/2013 na definição dos limites máximo e mínimo.  

 

14 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
 

14.1. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela 
administração pública com base nos parâmetros previstos em especial na Lei nº 8.666, de 
1993. 

14.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

14.2.1. Contenham vícios insanáveis.  

14.2.2. Não obedeçam às especificações técnicas previstas no edital.  

14.2.3. Apresentem preço manifestamente inexequível ou 
permaneçam acima do orçamento estimado para a 
contratação.  
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14.2.4. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido 
pelo CONTRATANTE.  

14.2.5. Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências 
do edital, desde que insanáveis.  

14.3. Demais inconformidades previstas em legislação correlata. 

14.4. Considerar-se-ão inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 
setenta por cento (70%) do menor dos seguintes valores 

14.4.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 
cinquenta por cento (50%) do valor do orçamento estimado 
pela SES-PB; ou Valor do orçamento estimado pela SES-PB. 

14.5 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas. 
 

15 DO CONTRATO 

 

15.1 Adjudicado o objeto e homologada a licitação, a SES-PB convocará o 
representante legal da adjudicatária, mediante mensagem encaminhada por e-mail, para 
assinar o contrato no prazo de até cinco (5) dias úteis, a contar da data da remessa da 
mensagem por via eletrônica, prorrogável por igual prazo, mediante justificativa escrita da 
licitante apreciada pela SES-PB, sujeitando-se a adjudicatária, em caso de recusa e/ou 
atrasos injustificados, ao disposto nos artigos 64, 81 e 87 da Lei nº 8.666/93.  

15.2 Confirmando-se a recusa e/ou o atraso injustificado da assinatura do contrato, 
a comissão examinará as ofertas subsequentes, bem como a documentação relativa à 
habilitação das proponentes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, devendo esta proponente assinar o contrato no prazo estabelecido 
nesta cláusula.  

15.3 O edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, 
integrarão o contrato a ser firmado, independentemente de transcrição.  

15.4 A assinatura do contrato será feita pelo sócio ou por representante legal 
constituído, podendo a SES-PB exigir a apresentação do documento comprobatório de tal 
condição.  

15.5 O contrato terá duração de cento e oitenta dias, contados a partir da data da 
publicação de seu extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado, em caráter 
excepcional, mediante aditamento, pelo prazo necessário à conclusão da obra.  

15.6 O contrato será regido pelas disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1.993, aplicando-se subsidiariamente as regras específicas previstas na legislação vigente. 

 
 
16 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

16.1 Em até 10 dias após a assinatura do contrato, a licitante deverá apresentar 
garantia de execução contratual referente a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, 
vigente ao longo do cronograma físico x financeiro, cabendo-lhe optar por uma das 
modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8666, de 1993.   
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16.2 Após o cumprimento fiel e integral do contrato a SES-PB liberará, ou 
devolverá, mediante requerimento da CONTRATADA, a garantia mencionada.   

16.3 A garantia responderá, também, pelas multas que porventura vierem a ser 
aplicadas e poderá ser substituída, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “a” da Lei 
8.666/93.  

16.4 A licitante deverá apresentar, em um prazo de até 10 dias após a assinatura 
do contrato, a apólice de seguro de responsabilidade civil vinculado ao objeto do contrato, 
em valor compatível com o do risco (valor contratado).  

16.5 A licitante deverá apresentar, em um prazo de até 10 dias após a assinatura 
do contrato, a apólice de seguro contra riscos de engenharia vinculado ao objeto do 
contrato, em valor compatível com o do risco (valor contratado). 

 

17 DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 

 

17.1. A licitante vencedora contratada deverá apresentar à fiscalização, NO QUE 

COUBER, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sob pena rescisão contratual, 

programa completo de acompanhamento do empreendimento, que apresente 

etapas/atividades detalhadas; o cronograma de mão de obra e equipamentos a serem 

utilizados no empreendimento; bem com Cronograma Físico-Financeiro, com seus 

respectivos percentuais físicos em concordância com o cronograma apresentado juntamente 

com proposta, discriminando também as seguintes atividades:  

17.1.1. Registro da Obra no CREA-PB;  

17.1.2. Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução da obra 
por todos os profissionais responsáveis técnicos exigidos na 
etapa de habilitação. 

17.1.3. Abertura do Certificado de matrícula no INSS, para os serviços 
e obras contratados;  

17.1.4. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;  

17.1.5. Nomeação de coordenador da execução da obra, o qual será 
designado preposto;  

17.2.  A licitante vencedora contratada deverá apresentar à fiscalização, NO QUE 

COUBER, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisão contratual: 

17.2.1. Relação de Equipamentos Mínimos, adequados e disponíveis 
para a execução da obra;  

17.2.2. Plano de trabalho para execução dos serviços/obras com a 
descrição pormenorizada dos métodos construtivos, equipe 
técnica e equipamentos a serem utilizados em cada etapa dos 
serviços e obras.   

17.2.3. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção (PCMAT), ou Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico e 
Saúde Operacional (PCMSO) e Análise Preliminar de Riscos 
(APR) quando for o caso, com os seguintes documentos:  
17.2.3.1. Projeto de implantação do canteiro de obras;  
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17.2.3.2. Comunicação Prévia da Obra no Ministério do 
Trabalho e Emprego;  

17.2.3.3. Certificado de Treinamento Introdutório de 6 (seis) 
horas de acordo com a Portaria NR-8, item 18.28.2, 
destinado a todos os empregados da obra;  

17.2.3.4. Cópia de registro de trabalho de todos os 
empregados na obra;  

17.2.3.5. Ficha de Distribuição de Equipamento de Proteção 
Individual, devidamente preenchida e assinada por 
todos os empregados da obra;  

17.2.3.6. Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos 
empregados da obra compatível com a função;  

17.2.3.7. Certificado de treinamentos específicos compatíveis 
com a função de cada empregado.  

17.2.3.8. Comprovação de constituição de Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes - CIPA;  

17.3. Havendo erros, omissões ou não conformidades na documentação referente 
à Segurança e Medicina do Trabalho, a licitante vencedora contratada será informada para 
correção. Após a verificação, os documentos serão devolvidos.  

17.4. Todos os prazos estabelecidos no item 11 deste Projeto Básico serão 
contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.  
 

18 DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

18.1. Havendo subcontratação de parte dos serviços ou fornecimentos, deverá ser 
informada e formalizada pela CONTRATADA, por escrito, com a indicação da(s) 
SUBCONTRATADA(S) e as especificações dos serviços/fornecimentos que executará(ão), 
para autorização expressa da Fiscalização da SES-PB. 

18.2. A subcontratação dos serviços listados será limitada à 30% do orçamento, 
salvo situações justificadas. 

18.3. Fica vedada a subcontratação integral do objeto da licitação. 

18.4. A CONTRATADA deverá providenciar e apresentar à Fiscalização, a cópia do 
contrato celebrado e demais documentos da(s) SUBCONTRATADA(S) que foram dela 
exigidos a execução dos serviços.  

18.5. A subcontratação não eximirá a CONTRATADA das suas responsabilidades. 
 
 

19 DO REAJUSTE 

 

19.1. Poderá ser admitido, por solicitação da Contratada, o reajuste dos preços dos 
serviços, com base no Índice Nacional de Custos da Construção Civil – IGCC, ou inerente a 
maior vantajosidade para a administração, contratados com prazo de vigência igual ou 
superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, e 
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demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, 
devidamente justificada, de acordo com o artigo 5° do Decreto n° 2.271, de 1997. 

19.2. O reajuste não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do 
contrato. 

19.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:  

19.3.1. Para o primeiro reajuste: da data da proposta da empresa;  

19.3.2. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: da data do último 
reajuste.  

19.4.  Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências 

iniciadas observando se o seguinte:  

19.4.1. A partir da data em que se completou o computo do interregno 
mínimo de 1 (um) ano;  

19.4.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem 
prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos 
próximos reajustes futuros.  

19.5.  Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento ou aditamento ao 

contrato. 

 

20 DAS MEDIÇÕES DAS OBRAS 

 

20.1. Os serviços/materiais serão medidos conforme executados na obra e de 
acordo com o cronograma físico-financeiro detalhado entregue pela licitante vencedora 
contratada e de desembolso financeiro formalmente aceito na proposta de preços.   

20.2. Tratando-se de regime de execução de empreitada por preço global, o 
pagamento será realizado após a aprovação de cada etapa.   

20.3. Os boletins de medições dos serviços executados deverão ser apresentados 
pela contratada a cada 30 (trinta) dias. A Fiscalização terá 10 (dez) dias úteis para a 
avaliação (aprovação / contestação) da medição apresentada.  

20.4. ASES-PB poderá contar, para fiscalização e avaliação das medições, com o 
apoio de serviços terceirizados. 

 

21 DO PAGAMENTO 

 

21.1. O pagamento será realizado segundo após aprovação de boletim de medição.  

21.2. Em momento anterior à emissão da Nota Fiscal para pagamento e como 
condição indispensável para emissão do ateste, a licitante vencedora contratada deverá 
apresentar ao Fiscal do Contrato os produtos gerados dos serviços executados e os valores 
a serem pagos, de acordo com o cronograma físico-financeiro.  

21.3. Para fins de obtenção de ateste da Nota fiscal, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos, no que couber, nas dependências da SES-PB:  

21.3.1. Planilha de Medição aprovada;  

21.3.2. Diário de obra do período;  
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21.3.3. Ordem de Serviço expedida;  

21.3.4. Relatório fotográfico dos serviços efetivamente executados;  

21.3.5. Declaração da CONTRATADA contendo a relação de 
empregados que realizaram os trabalhos, assim como o tempo 
de permanência (dias) de cada um nas dependências da SES-
PB;  

21.3.6. Contratos de trabalho (apenas quando da realização do 1º 
pagamento feito a cada empregado); 

21.3.12. Folha de pagamento;  

21.3.8. GPS (INSS);  

21.3.10. SEFIP e GFIP (FGTS);  

21.3.11. Guias de contribuição sindical;  

21.3.12. Recibos de pagamento, individual e por função;  

21.3.13. Recibos de vales refeição e transporte;  

21.3.14. Cartões/registro ponto (quando for o caso);  

21.3.15. Rescisões de contratos de trabalho (quando for o caso).  

21.3.16. Nota de empenho; 

21.3.17. Contrato; 

21.3.18. Publicação no D.O.E.; 

21.3.19. Solicitação de pagamento da Contratada. 

21.4. A SES-PB informará ao Representante da licitante vencedora contratada o 
valor correto para emissão da Nota Fiscal.  

21.5. A liberação do pagamento das medições estará condicionada a total 
conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional.  

21.6. A liberação do pagamento da medição final está vinculada:  

21.6.1. A entrega do Manual do Usuário da edificação, contendo 
informações descritivas da obra e instruções de operação, 
manutenção e conservação;  

21.6.2. Apresentação dos projetos “AS BUILT”, acompanhados do 
relatório fotográfico quando se fizer necessário ou solicitado 
pela fiscalização, com fotos numeradas e identificando o local 
das alterações destes pontos no respectivo projeto.  

21.6.3. Todas as outras exigências apresentadas nas plantas e 
memoriais descritivos de cada projeto;  

21.7. O pagamento será efetuado a partir da data do ateste da Nota Fiscal/Fatura, 
sob responsabilidade da GEFIN. 

21.8. Antes do pagamento, a SES-PB realizará consultas para verificar a 
manutenção das condições de habilitação da licitante vencedora contratada, imprimindo e 
juntando os resultados ao processo de pagamento.  

21.9. Serão efetuadas as seguintes consultas:  
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21.9.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF;  

21.9.2. Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público 
federal – CADIN;  

21.9.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

21.9.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa;  

21.9.5. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 
CEIS.  

21.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 
1991.  

21.11. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 
mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
licitante vencedora contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.  

21.12. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento.  

21.13. A SES-PB não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela licitante vencedora contratada, que porventura não tenha sido acordada no 
contrato. 

 

22 DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

22.1. A execução da obra será fiscalizada pela SES-PB e/ou seus representantes, 

pertencentes ao seu quadro ou contratados através de empresa especializada para tal fim, 

com as seguintes atribuições:   

22.1.1. Verificar se os projetos estão sendo cumpridos e se os 
materiais são compatíveis com suas especificações e requisitos 
de funcionamentos;  

22.1.2. Analisar e decidir sobre proposições da licitante vencedora 
contratada que visem melhorar a execução da obra;  

22.1.3. Informar e documentar a autoridade competente qualquer 
infração contratual por parte da licitante vencedora contratada, 
recomendando aplicação de multas ou outras penalidades no 
contrato.  

22.2. A fiscalização apoiará a licitante vencedora contratada na aprovação do 

planejamento da implementação, controle físico e financeiro da execução das obras, 
fazendo a interlocução junto a administração do local da obra para desocupação de áreas e 
liberação de autorizações.  

 

23 DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA 
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23.1 O Termo de Recebimento Provisório da Obra – TRP: será emitido pela 
fiscalização do contrato, ou comissão especialmente designada,mediante termo 
circunstanciado, em até 15 dias após a comunicação formal, pela contratada ao contratante, 
de execução de 100% do objeto contratado, sujeito à aprovação da fiscalização.   

23.2 O representante responsável pelo TRP emitirá relatório formal apresentando 
todas as não conformidades detectadas na vistoria de recebimento provisório. O prazo para 
atendimento às inconformidades será estipulado no TRP.  

23.3 O Termo de Recebimento Definitivo da Obra – TRD: será emitido por 

empregado público ou comissão designada pela autoridade competente da instituição, 
mediante termo circunstanciado, após o atendimento a todas as solicitações que porventura, 
houveram na entrega do TRP.  

23.4 Em até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a licitante vencedora 
contratada tenha corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste 
período, a comissão de recebimento emitirá o Termo de Recebimento Definitivo – TRD.  
 

24 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

24.1. Prestar os serviços em conformidade com as condições, especificações e 

diretrizes do edital e seus anexos, utilizando profissionais capacitados, quantitativamente 

suficientes para a adequada execução do objeto da licitação nos prazos estabelecidos, 

cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a 

legislação específica de regência das atividades contratadas, especialmente:  

24.1.1. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos gerados pela obra contratada.  

24.1.2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental 
definidas no procedimento de licenciamento ambiental.  

24.1.3. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, 
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos 
naturais.  

24.1.4. Avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação 
urbanística.  

24.1.5. Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e 
imaterial, quando for o caso, inclusive por meio de avaliação do 
impacto indireto causado pela obra contratada.  

24.1.6. Acessibilidade ao uso por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.  

24.2. Cumprir todas as disposições de ordem trabalhista, fiscal, acidentária e 
previdenciária, referentes ao seu pessoal: (a) respondendo administrativa, civil e penalmente 
por seus eventuais descumprimentos; (b) isentando a CONTRATANTE de quaisquer 
responsabilidades presentes ou futuras; (c) apresentando as provas do fiel cumprimento, 
quando cobradas pela CONTRATANTE.   

24.3. Responsabilizar-se por danos diretos, ou indiretos, mediatos, ou imediatos, 
lucros cessantes, causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, por culpa ou dolo 
comprovados. A CONTRATANTE poderá reter pagamentos visando ao ressarcimento dos 
danos causados.  
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24.4. Apresentar amostra de materiais, insumos e equipamentos a serem 
empregados na execução da obra para prévia análise e aprovação pela fiscalização;  

24.5. Refazer, às suas expensas, os serviços inadequadamente realizados, sem 
qualquer ônus para a SES-PB.  

24.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os aditivos na forma da Lei 
8.666. Nenhum aditivo poderá exceder o limite legal. 

24.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  

24.8. Responsabilizar-se pela tramitação e aprovação dos projetos da Obra, nos 
órgãos competentes, de acordo com as especificidades e legislação aplicável a cada 
projeto. As despesas com o cadastramento e análise dos projetos pelos órgãos 
competentes serão pagas pela licitante vencedora contratada.  

24.9. Alocar aos serviços toda a mão-de-obra, inclusive qualificada, e direção 
administrativa, reservando-se a SES-PB o direito de solicitar a substituição daqueles que 
julgar inadequados.  

24.10. Aplicar/utilizar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, bem como 
equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos de segurança individual 
(EPI), necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas condições de uso 
reservando-se a SES-PB o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, 
rejeitando aqueles que julgar de má qualidade ou inadequados, debitando à licitante 
vencedora contratada todas as despesas consequentes.  

24.11. Designar um profissional que atuará como seu representante junto a SES-PB, 
nomeado Coordenador, podendo este ser o próprio representante legal ou funcionário 
designado para tal atribuição.  

24.12. Fornecer todas as condições necessárias aos seus empregados para a 
execução dos serviços; assim como se responsabilizar, com exclusividade, pelo pagamento 
de quaisquer ônus decorrentes de despesa ou indenizações demandadas por seus 
empregados, judicial ou administrativamente;  

24.13. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os 
seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha 
relacionamento ao contrato com a SES-PB.  

24.14. Deverá vincular à obra, profissional em segurança do trabalho, em 
jornadaadequada de trabalho, o qual se responsabilizará em conjunto com a construtora 
pelo cumprimento das normas estabelecidas pela NR–18.  

24.15. Manter seus funcionários sempre uniformizados e identificados com crachá.  

24.16. Apresentar, para controle e exame, sempre que a SES-PB o exigir, a Carteira 
de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento 
das obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de 
Situação.  

24.17. Retirar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado 
considerado em conduta inconveniente pela Administração da SES-PB, promovendo a 
substituição por outro igualmente habilitado;  
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24.18. Mesmo após a entrega final do empreendimento, se for identificada qualquer 
falha, cuja responsabilidade seja atribuída à licitante vencedora contratada, ela deverá 
providenciar, às suas custas, o saneamento das impropriedades detectadas.  

24.19. Assegurar a reparação física e/ou financeira de todo e qualquer dano ou 
prejuízo que venha causar direta ou indiretamente a pessoas e/ou bens de propriedade ou 
não da SES-PB, durante a vigência do contrato;  

24.20. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, 
sem prévia e expressa anuência da Administração;  

24.21. Emitir as Notas Fiscais/Faturas com o mesmo CNPJ da proposta/documentos 
da habilitação, apresentados na Licitação.  

24.22. Apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura apropriada, em 02 (duas) vias, e 
lançar na Nota Fiscal as especificações dos serviços, o número do contrato, número da 
ordem de serviço e do processo.  

24.23. Exonerar a SES-PB da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicações, 
queixas, representações e ações judiciais de qualquer natureza, referentes aos serviços 
cujo fornecimento compete à licitante vencedora contratada, bem como por reclamação de 
seus empregados.  

24.24. Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços 
contratados exclusivamente em seu próprio nome.  

24.25. A licitante vencedora contratada deverá cumprir o Código Civil, as Normas 
Técnicas da ABNT, as Práticas SEAP (Portaria MARE nº 2296/97), as Normas de Medicina 
e Segurança do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos serviços 
executados e aos insumos fornecidos.  

24.26. A licitante vencedora contratada será responsável por quaisquer danos 
causados às redes das concessionárias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos 
locais objeto do contrato, devendo, ainda:  

24.26.1. Verificar se as solicitações às concessionárias foram 
formalizadas e se os prazos acordados estão sendo/foram 
cumpridos; e  

24.26.2. Verificar se as alterações de projeto passaram por novo 
processo de aprovação;  

24.26.3. Verificar o tipo e as providências a serem tomadas para 
superação do problema.  

24.27. Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir 
visitas e fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas da SES-PB ou 
contratados por ele, e que por este forem previamente credenciados  

24.28. A licitante vencedora contratada concorda em manter a confidencialidade 
quanto aos serviços, informações e documentos de seu conhecimento, bem como a 
exclusividade na utilização dos dados, durante e após a execução dos serviços contratados. 
Qualquer divulgação somente poderá ser levada a efeito mediante autorização escrita da 
SES-PB. 

25 DAS OBRIGAÇÕES DA SES-PB 

25.1 A SES-PB proporcionará à licitante vencedora contratada o apoio necessário 
para o fiel cumprimento do presente contrato. 
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25.2 Exercer a fiscalização sobre os serviços, através do Fiscal do Contrato, sendo 
ele representante da empresa ou contratado para este fim, não obstante a licitante 
vencedora contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços.  

25.3 Comunicar à licitante vencedora contratada por escrito, as possíveis 
irregularidades detectadas na execução dos serviços ora contratados.  

25.4 Supervisionar o andamento das obras e serviços e encaminhar as 
providências necessárias para cumprimento das metas de prazo e qualidade;  

25.5 Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a licitante vencedora contratada 
executar fora das especificações deste Projeto Básico e seus anexos.  

25.6 Cumprir as normas e condições estipuladas no Edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada, nos termos do art. 41, “caput” da Lei nº 8.666/93.  

25.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela licitante vencedora contratada.  

25.8 Efetuar os pagamentos devidos à licitante vencedora contratada, na forma 
convencionada no instrumento contratual, dentro do prazo previsto, desde que atendidas 
todas às formalidades.  

25.9 Facilitar o acesso do pessoal da licitante vencedora contratada, dentro das 
normas que disciplinam a segurança e o sigilo, quando necessário, às suas dependências.  

 

26 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26.1. Considerando que a licitação ocorrerá na modalidade Tomada de Preçoshá 

de se aplicar as sanções previstas em conformidade com aLei nº 9.697/2012, além das 

penalidades relativas à inexecução contratual previstas na Lei n. 8.666 de 1993. 
26.2. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a SES-PB poderá aplicar 

sanções de natureza moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das 
cláusulas contratuais.   

26.3. Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização 
suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do 
Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.   

26.4. Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a 
SES-PB poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:  

 26.4.1.  ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a 
Licitante e/ou Contratada descumprir qualquer obrigação, e 
será expedido:  

26.4.1.1.  Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o 

descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 

procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial da 

SES-PB e registrada no SICAF, nos seguintes casos:   
26.4.1.1.1. Quando a licitante manifestar intenção de recurso e não o 

impetrar;   
26.4.1.1.2. Quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao 

certame, qualquer fase da licitação.   
26.4.1.2.  Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo 

recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da 

obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida 
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desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o 

Contrato, nos seguintes casos:   

26.4.1.2.1. Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a 
assinar o Contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis 
contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;  

26.4.1.2.2. Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução 
do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados 
do vencimento do prazo para início da execução do objeto;  

26.4.1.2.3. Quando se tratar de execução de serviços, caso seja 
identificado atraso superior a 05 (cinco) dias no cumprimento 
das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não 
justificado pela empresa contratada.   

26.4.1.2.4. Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação 
atinente ao objeto da licitação, sendo a advertência registrada e 
fundamentada em documento específico.  

 
26.4.2.  MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, 

pelo Gestor do Contrato e/ou Ordenador de Despesas do 

Órgão, por atraso injustificado na execução do objeto da 

licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, 

e será aplicada nos seguintes percentuais:   

26.4.2.1.  Nos casos de atrasos:   

26.4.2.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 
entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% 
(nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) 
dias de atraso;    

26.4.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de 
atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o 
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da SES-PB, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;   

26.4.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por 
descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação, sem 
prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 26.4.2.1.1 e 
26.4.2.1.2;    

26.4.2.2.  Nos casos de recusa ou inexecução:   

26.4.2.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso 
de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela SES-PB ou inexecução parcial do objeto da 
licitação, calculado sobre a parte inadimplente;   

26.4.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela 
inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de 
qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.    

26.4.2.2.3. No caso de subcontratação não autorizada pela SES-PB será 
aplicada a multa de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total 
contratado.   

26.4.2.3.  A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma 

do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei n. 8.666 de 1993 e será 

executada após regular processo administrativo, oferecido à 
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CONTRATADA a oportunidade do contraditório e ampla 

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do 

artigo 86 da Lei n. 8.666 de 1993, observada a seguinte ordem:  

26.4.2.3.1.  Mediante desconto no valor da garantia depositada do 
respectivo Contrato; 

26.4.2.3.2.  Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada;  
26.4.2.3.3.  Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.   

26.4.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá à CONTRATADA pela sua 
diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços 
de Mercado (IGPM) ou equivalente, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela SES-PB ou cobrados 
judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será 
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal 
na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.   

26.4.2.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser 
relevado:   

26.4.2.5.1. O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 
(cinco) dias; e   

26.4.2.5.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança.   

26.4.2.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras 
sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, 
observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade.   

26.4.2.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto 
Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de 
empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se 
houver justificado interesse da SES-PB em admitir atraso 
superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na 
forma do subitem 26.4.2.1 e 26.4.2.2.   

26.4.3.  SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o 

fornecedor de participar de licitações e contratar com a SES-PB 

e toda a Administração Pública, e suspende o registro cadastral 

da licitante e/ou contratada no SICAF, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais 

cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, 

de acordo com os prazos a seguir:   

26.4.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, 
no prazo estabelecido no edital, os documentos e Anexos 
exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em 
original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, 
atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase 
da licitação;   

26.4.3.2. Por até 2 (dois) anos quando a CONTRATADA deixar de 
efetuar o pagamento de qualquer das multas previstas no item 
26.3.2.   

26.4.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a CONTRATADA:  
26.4.3.3.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não 

celebrar o Contrato; 
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26.4.3.3.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documento falso;   

26.4.3.3.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto 
da licitação sem motivo justificado;   

26.4.3.3.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato 
superveniente, devidamente justificado;   

26.4.3.3.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução 
do Contrato; 

26.4.3.3.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou 
der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.   

26.4.4. A aplicação da sanção de que trata o subitem 26.4.3 implicará 
ainda o descredenciamento da licitante, pelo mesmo prazo, do 
SICAF.   

26.4.5. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas 
no Capítulo IV da Lei n. 8.666 de 1993, aplicam-se a esta 
licitação e ao Contrato decorrente.   

26.5.  São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:  

26.5.1.  O Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o 

descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 

procedimento licitatório; e  

26.5.2.  O Gestor do Contrato e/ou Ordenador de Despesas do Órgão, 

se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em 

retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer 

documento hábil que venha substituí-lo.  

26.5.3.  A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial 

doEstado e registrada no SICAF.   

26.6.  Disposições gerais  

26.6.1.  As sanções previstas nos itens 26.4 e 26.5 poderão também 

ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão 

do Contrato:   

26.6.1.1.  Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 

meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos;  

26.6.1.2.   Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação;  

26.6.1.3.  Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.   

26.7.  Do direito de defesa:  

26.7.1.  É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a 

aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou 

de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência 

da respectiva notificação.    

26.7.2.  O recurso será dirigido ao Gestor do Contrato e/ou Ordenador 

de Despesas, por intermédio da autoridade que aplicou a 

sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.   
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26.7.3.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-

ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário;  

26.7.4.  Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após 

exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será 

formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser 

publicado no Diário Oficial do Estado, devendo constar:    

26.7.4.1.  A origem e o número do processo em que foi proferido o 

despacho.    

26.7.4.2.  O prazo do impedimento para licitar e contratar;  

26.7.4.3.  O fundamento legal da sanção aplicada; e  

26.7.4.4.  O nome ou a razão social do punido, com o número de sua 

inscrição no Cadastro da Receita Federal.    

26.7.5.  Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo 

sem a sua interposição, a autoridade competente para 

aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão 

competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão 

da sanção no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de 

acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar.   

26.8.  Do assentamento em registros  

26.8.1.  Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do 

Estado as sanções aplicadas com fundamento nos itens 26.3.1 

e 26.3.2, as quais se formalizam por meio de simples 

apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, 

parágrafo 8º, da Lei nº. 8.666/93.    

26.8.2.  Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem 

em dia de expediente no órgão ou na entidade.    

26.9.  Da sujeição a perdas e danos:  

26.9.1.  Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no 

edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das 

perdas e danos causados a SES-PB pelo descumprimento das 

obrigações licitatórias.   

26.10.  A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, 

contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:   

26.10.1.  Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do 

art. 79 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;   

26.10.2.  Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de 

inidoneidade, suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a administração 

pública.  

27 DA RESPONSABILIDADE PELO PROJETO BÁSICO 

27.1.  O presente Projeto Básico foi elaborado pela SUBGERÊNCIA DE 

ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA, estando em 

consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com o interesse e a 

conveniência da Administração, e integra o processo administrativo.  
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João Pessoa, 02 de Fevereiro de 2022 
 
 
 
 

Documento elaborado por: 
 
 

 
Eng. Sávio Ferreira Dantas  

CREA 161896049-0 
Matrícula: 945.771-2 

 
 
 
Aprovo o Projeto Básico seus anexos, em  de  de 2022 
 

 
 

_______________________________________ 

GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS 
Secretário de Estado da Saúde 
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ENCARTE 01 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA/DISPENSA DE VISTORIA 

 

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE] 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA/DISPENSA DE VISTORIA 

 

À  

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA - SES-PB 

Comissão Especial de Licitação (ou Comissão Permanente de Licitação) 

DESCREVER O NÚMERO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

 A empresa ________________, com sede à ___________________, na cidade de 

_______________, no Estado de _____________, inscrita no CNPJ nº ________________, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que tem conhecimento das informações e do local relacionado à 

___________________________________________________________________, objeto do 

presente Edital e que, caso vencedor, será plenamente capaz de mantê-lo nas atuais condições 

existentes, não cabendo posteriormente qualquer reajuste sob a alegação de desconhecimento.  

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 

_________________, em _______ de _____________ de 20__.  

 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal] 

[Razão Social Carimbo do CNPJ] 
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ENCARTE 02 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROJETO 

 

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE] 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROJETO BÁSICO 
 

À  

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA - SES-PB  

Comissão Especial de Licitação (ou Comissão Permanente de Licitação) 

DESCREVER O NÚMERO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

 

 A empresa ________________, com sede à ___________________, na cidade de 

_______________, no Estado de _____________, inscrita no CNPJ nº ________________, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que tem conhecimento total das informações apresentadas nos 

anexos/encartes deste edital de licitação, especialmente o Projeto Básico e todos os seus 

anexos/encartes, sendo suficiente para precificar execução de obra da 

___________________________________________________________________, objeto do 

presente Edital e que, caso vencedor, será plenamente capaz de mantê-lo nas atuais condições 

existentes, não cabendo posteriormente qualquer reajuste sob a alegação de desconhecimento. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 20__.  

 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]  

[Razão Social Carimbo do CNPJ] 
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ENCARTE 03 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA 

 

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE] 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA 
 

À  

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA - SES-PB  

Comissão Especial de Licitação (ou Comissão Permanente de Licitação) 

DESCREVER O NÚMERO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

 

 A empresa ________________, com sede à ___________________, na cidade de 

_______________, no Estado de _____________, inscrita no CNPJ nº ________________, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que possui em seu quadro os profissionais exigidos na etapa de 

qualificação técnica, e que estes têm total disponibilidade para serem responsáveis técnicos pela 

construção da ___________________________________________________________________, 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 20__.  

 

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]  

[Razão Social Carimbo do CNPJ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

ORSE/SUPLAN dez/21

SINAPI jan/22

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

TOTAL:

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT VALOR TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TOTAL 43.611,12R$                        

1.1 04657/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M MÊS 3,00  R$          756,00 975,09R$           2.925,27R$                          

1.2 04654/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M MÊS 3,00  R$          590,62 761,78R$           2.285,35R$                          

1.3 90777/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND. 135,00  R$            81,35 104,93R$           14.164,91R$                        

1.4 90776/SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 540,00  R$            16,80 21,67R$             11.701,07R$                        

1.5 90766/SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 270,00  R$            15,22 19,63R$             5.300,30R$                          

1.6 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 270,00  R$            14,60 18,83R$             5.084,39R$                          

1.7 COMP SES LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MÊS 3,00  R$          249,60 321,93R$           965,80R$                             

1.8 COMP SES LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MÊS 3,00  R$            66,00 85,13R$             255,38R$                             

1.9 COMP SES BANDA LARGA MÊS 3,00  R$            73,00 94,16R$             282,47R$                             

1.10 COMP SES ESTAÇÃO DE TRABALHO (1 COMPUTADOR + 1 IMPRESSORA) MÊS 3,00  R$          167,00 215,40R$           646,19R$                             

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.386,90R$                          

2.1
74209/SINAPI 

COMP SES
PLACA DA OBRA M² 4,50  R$          336,29 433,75R$           1.951,86R$                          

2.2 97622/SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 1,25  R$            38,02 49,04R$             61,20R$                               

2.3 90437/SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 

75 MM. AF_05/2015
UN 8,00  R$            23,61 30,45R$             243,62R$                             

2.4 90447/SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015
M 19,50  R$              4,44 5,73R$               111,67R$                             

2.5 100973/SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,10  R$              6,85 8,84R$               18,55R$                               

3.0 PISO 6.930,93R$                          

3.1 02602/ORSE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA M2 54,18  R$            54,11 69,80R$             3.781,58R$                          

3.2 93358/SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016
M3 21,67  R$            57,75 74,49R$             1.614,26R$                          

3.3 96995/SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 21,67  R$            35,01 45,16R$             978,62R$                             

3.4 87372/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 1,80  R$          170,09 219,38R$           394,89R$                             

3.5 90446/SINAPI
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM. AF_05/2015
M 6,00  R$            20,88 26,93R$             161,59R$                             

4.0 REVESTIMENTO 244,44R$                             

4.1 87878/SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2 4,08  R$              3,36 4,33R$               17,68R$                               

4.2 87777/SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 4,08  R$            43,09 55,58R$             226,76R$                             

5.0 INSTALAÇÃO ELETRICA 252.239,78R$                      

5.1 08684/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM 

(REF. MOPA OU SIMILAR)
UN 50,00  R$          141,77 182,85R$           9.142,75R$                          

5.2 12486/ORSE
TERMINAL 100 X 100 MM, GALVANIZADO À FOGO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. 

MOPA OU SIMILAR)
UN 4,00  R$            24,09 31,07R$             124,29R$                             

5.3 11830/ORSE
CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU 

SIMILAR)
UN 1,00  R$            89,39 115,30R$           115,30R$                             

5.4 08687/ORSE TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 2,00  R$            82,69 106,65R$           213,31R$                             

5.5 11848/ORSE
EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA 

METÁLICA
UN 50,00  R$            16,24 20,95R$             1.047,32R$                          

5.6 96562/SINAPI
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 

38 X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M 150,00  R$            18,74 24,17R$             3.625,63R$                          

Telefone: 83 3451- 3058

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR UNITÁRIO

CNPJ: 08 778 268 0010-51

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000

305.691,26R$                                                    PLANILHA SINTETICA 

Página 1



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA
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SINAPI jan/22

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 
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Telefone: 83 3451- 3058

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 08 778 268 0010-51

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000

5.7 00725/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. 

VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)
UN 7,00  R$              8,45 10,90R$             76,29R$                               

5.8 00760/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 

33 GE VALEMAM OU SIMILAR)
UN 2,00  R$            13,04 16,82R$             33,64R$                               

5.9 12489/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 4" (REF. 

MOPA OU SIMILAR)
UN 2,00  R$            30,26 39,03R$             78,06R$                               

5.10 07150/ORSE
DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO 

DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
UN 110,00  R$            80,29 103,56R$           11.391,38R$                        

5.11 97667/SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 21,00  R$              7,35 9,48R$               199,08R$                             

5.12 97668/SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 40,00  R$            10,75 13,87R$             554,61R$                             

5.13
08205/ORSE 

MOD SES 
BOX RETO 11/2 UN 10,00  R$            15,73 20,29R$             202,89R$                             

5.14 11818/ORSE BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 2" UN 10,00  R$            20,83 26,87R$             268,67R$                             

5.15 97892/SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
UN 3,00  R$          294,34 379,64R$           1.138,93R$                          

5.16 97893/SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
UN 3,00  R$          402,25 518,82R$           1.556,47R$                          

5.17 97894/SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020
UN 2,00  R$          464,31 598,87R$           1.197,74R$                          

5.18 09205/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² - 0,6KV/1KV/90° M 500,00  R$            15,31 19,75R$             9.873,42R$                          

5.19 09204/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² - 0,6KV/1KV/90° M 480,00  R$            24,06 31,03R$             14.895,64R$                        

5.20 11401/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM² - 12KV/20KV/90° M 750,00  R$            75,19 96,98R$             72.735,05R$                        

5.21 07916/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM² - 0,6KV/1KV/90° M 460,00  R$            43,43 56,02R$             25.767,37R$                        

5.22 07917/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM² - 0,6KV/1KV/90° M 300,00  R$            65,05 83,90R$             25.170,45R$                        

5.23 08071/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM² - 0,6KV/1KV/90° M 90,00  R$            93,27 120,30R$           10.826,97R$                        

5.24 09464/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 240MM² - 0,6KV/1KV/90° M 90,00  R$          302,06 389,60R$           35.063,73R$                        

5.25 08072/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 120MM² - 0,6KV/1KV/90° M 30,00  R$          151,13 194,93R$           5.847,82R$                          

5.26 00864/SINAPI CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M 20,00  R$            73,26 94,49R$             1.889,81R$                          

5.27 00866/SINAPI CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO M 20,00  R$          117,41 151,44R$           3.028,71R$                          

5.28 96985/SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 6,00  R$            65,59 84,60R$             507,59R$                             

5.29 12915/ORSE
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, 

E = 5CM
UN 6,00  R$            83,23 107,35R$           644,10R$                             

5.30 101880/SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$          667,20 860,55R$           860,55R$                             

5.31 101879/SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$          580,08 748,19R$           1.496,37R$                          

5.32 101883/SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00  R$          552,64 712,80R$           4.276,77R$                          

5.33 101875/SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$          398,65 514,18R$           1.542,54R$                          

5.34 09051/ORSE
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/12 TERMINAIS 

DE PRESSÃO C/BARRAMENTO
UN 1,00  R$          303,14 390,99R$           390,99R$                             

5.35 101895/SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00  R$          349,38 450,63R$           2.253,15R$                          

5.36 11572/ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA 

BRANCA), CURVA C, 10KA
UN 7,00  R$          149,09 192,30R$           1.346,07R$                          

5.37 93673/SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00  R$            76,58 98,77R$             592,64R$                             

5.38 93672/SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00  R$            70,68 91,16R$             638,14R$                             

5.39 93653/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00  R$              9,50 12,25R$             36,76R$                               

5.40 93654/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 17,00  R$              9,91 12,78R$             217,29R$                             

5.41 93655/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 23,00  R$            10,72 13,83R$             318,01R$                             
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 08 778 268 0010-51

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000

5.42 93656/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 30,00  R$            10,72 13,83R$             414,80R$                             

5.43 93657/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00  R$            11,69 15,08R$             75,39R$                               

5.44 93659/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00  R$            18,90 24,38R$             146,26R$                             

5.46 09041/ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V UN 3,00  R$          107,78 139,01R$           417,04R$                             

6.0 PINTURA 137,35R$                             

6.1 88485/SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 4,08  R$              2,32 2,99R$               12,21R$                               

6.2 88497/SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 4,08  R$            12,39 15,98R$             65,20R$                               

6.3 88489/SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M² 4,08  R$            11,39 14,69R$             59,94R$                               

7.0 DIVERSOS 140,74R$                             

7.1 10033/ORSE RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3  M³ 2,10  R$            51,96 67,02R$             140,74R$                             

JOÃO PESSOA, 01 MARÇO DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS 

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 1918960490 PB

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA SANITÁRIA

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA
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1.0

1.1 04657/ORSE MÊS

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,00 3,00

3,00

1.2 04654/ORSE MÊS

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,00 3,00

3,00

1.4 90776/SINAPI H

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 45,00 3,00 135,00

135,00

1.5 90766/SINAPI H

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 180,00 3,00 540,00

540,00

1.6 88316/SINAPI H

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 90,00 3,00 270,00

270,00

1.7 COMP SES MÊS

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 90,00 3,00 270,00

270,00

1.8 COMP SES MÊS

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 3,00 3,00

3,00

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL 

DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL
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MEMORIAL DE CÁLCULO

1.9 COMP SES MÊS

QUANT HORAS MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 3,00 3,00

3,00

1.10 COMP SES MÊS

QUANT ALT. MÊS COMP. DESC. QUANT.

1,00 3,00 3,00

3,00

2.0

2.1
74209/SINAPI 

COMP SES
M²

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,50 3,00 4,50

4,50

2.2 97622/SINAPI M3

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,00 0,15 0,80 0,80 1,25

1,25

2.3 90437/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

8,00 8,00

8,00

2.4 90447/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,00 1,50 0,00 19,50

19,50

LOCAL

SAÍDAS DAS ELETROCALHAS P/ QUADROS

QUADROS 

LOCAL

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SAÍDAS DAS ELETROCALHAS P/ QUADROS

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

SERVIÇOS PRELIMINARES

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

LOCAL

PLACA DA OBRA

QUANTIDADE TOTAL

BANDA LARGA

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL

ESTAÇÃO DE TRABALHO (1 COMPUTADOR + 1 IMPRESSORA)

LOCAL

ENTRADA DO HOSPITAL 

QUANTIDADE TOTAL
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2.5 100973/SINAPI M3

QUANT EMP LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,50 1,40 2,10

2,10

3.0

3.1 02602/ORSE M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

0,6 90,30 54,18

54,18

3.2 93358/SINAPI M3

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

0,60 0,4 90,30 21,67

21,67

3.3 96995/SINAPI M3

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

0,60 0,4 90,30 21,67

21,67

3.4 87372/SINAPI M3

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 0,60 0,5 6,00 1,80

1,80

3.5 90446/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

6,00 6,00

6,00

4.0

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA

LOCAL

TOTAL ESCAVAÇÃO 

QUANTIDADE TOTAL

REVESTIMENTO 

PISO

TOTAL ESCAVAÇÃO 

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

TOTAL ESCAVAÇÃO 

CONTRAPISO

QUANTIDADE TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

LOCAL

TOTAL 

LOCAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

LOCAL

TOTAL ESCAVAÇÃO 

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 

AF_05/2015

QUANTIDADE TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

Página 3



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000 SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL 

DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB
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4.1 87878/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,00 1,50 0,2 3,90

8,00 0,15 0,15 0,18

4,08

4.2 87777/SINAPI M2

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,00 1,50 0,2 3,90

8,00 0,15 0,15 0,18

4,08

5.0

5.1 08684/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

50,00 50,00

50,00

5.2 12486/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

4 4,00

4,00

5.3 11830/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1 1,00

1,00

5.4 08687/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2 2,00

2,00

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA

LOCAL

LOCAL

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 

EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

QUANTIDADE TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

TOTAL 

TERMINAL 100 X 100 MM, GALVANIZADO À FOGO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU 

SIMILAR)

SAÍDAS DAS ELETROCALHAS P/ QUADROS

LOCAL

SAÍDAS DAS ELETROCALHAS P/ QUADROS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU 

SIMILAR)

LOCAL

FUROS EM ALVENARIA 

FUROS EM ALVENARIA 

INSTALAÇÃO ELETRICA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

QUANTIDADE TOTAL

TOTAL 

TOTAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL
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5.5 11848/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

50,00 50,00

50,00

5.6 96562/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

150,00 150,00

150,00

5.7 00725/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

7,00 7,00

7,00

5.8 00760/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,00 2,00

2,00

5.9 12489/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,00 2,00

2,00

5.10 07150/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

110,00 110,00

110,00

5.11 97667/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.LOCAL

LOCAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM 

OU SIMILAR)

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA

QUANTIDADE TOTAL

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E 

ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38 X76 MM, POR METRO DE 

ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

QUANTIDADE TOTAL

TOTAL

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

QUANTIDADE TOTAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM 

OU SIMILAR)

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO 

SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

LOCAL

TOTAL

TOTAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 4" (REF. MOPA OU SIMILAR)

LOCAL

TOTAL

LOCAL
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000 SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL 

DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
21,00 21,00

21,00

5.12 97668/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

40,00 40,00

40,00

5.13 08205/ORSE 

MOD SES 
UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

10,00 10,00

10,00

5.14 11818/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

10,00 10,00

10,00

5.15 97892/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,00 3,00

3,00

5.16 97893/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,00 3,00

3,00

5.17 97894/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,00 2,00

2,00

5.18 09205/ORSE M

QUANTIDADE TOTAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

TOTAL

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

LOCAL

TOTAL

TOTAL 

LOCAL

TOTAL

BOX RETO 11/2

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 2"

QUANTIDADE TOTAL

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

QUANTIDADE TOTAL

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² - 0,6KV/1KV/90°
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000 SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL 

DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

500,00 500,00

500,00

5.19 09204/ORSE M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

480,00 480,00

480,00

5.20 11401/ORSE M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

750,00 750,00

750,00

5.21 07916/ORSE M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

460,00 460,00

460,00

5.22 07917/ORSE M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

300,00 300,00

300,00

5.23 08071/ORSE M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

90,00 90,00

90,00

5.24 09464/ORSE M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

90,00 90,00

90,00

5.25 08072/ORSE M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

30,00 30,00

LOCAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM² - 0,6KV/1KV/90°

LOCAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM² - 0,6KV/1KV/90°

LOCAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² - 0,6KV/1KV/90°

LOCAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM² - 12KV/20KV/90°

LOCAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM² - 0,6KV/1KV/90°

LOCAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 240MM² - 0,6KV/1KV/90°

LOCAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 120MM² - 0,6KV/1KV/90°

LOCAL

TOTAL
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000 SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL 

DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO
30,00

5.26 00864/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

20,00 20,00

20,00

5.27 00866/SINAPI M

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

20,00 20,00

20,00

5.28 96985/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

6,00 6,00

6,00

5.29 12915/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

6,00 6,00

6,00

5.30 101880/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00

5.31 101879/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,00 2,00

2,00

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO

LOCAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO

LOCAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL

TOTAL

QUANTIDADE TOTAL

CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000 SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL 

DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

5.32 101883/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

6,00 6,00

6,00

5.33 101875/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,00 3,00

3,00

5.34 09051/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,00 1,00

1,00

5.35 101895/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

5,00 5,00

5,00

5.36 11572/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

7,00 7,00

7,00

5.37 93673/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

6,00 6,00

6,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/12 TERMINAIS DE PRESSÃO 

C/BARRAMENTO

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000 SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL 

DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

5.38 93672/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

7,00 7,00

7,00

5.39 93653/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,00 3,00

3,00

5.40 93654/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

17,00 17,00

17,00

5.41 93655/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

23,00 23,00

23,00

5.42 93656/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

30,00 30,00

30,00

5.43 93657/SINAPI UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

5,00 5,00

5,00

5.44 93659/SINAPI UN

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

LOCAL

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

TOTAL 

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

LOCAL

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000 SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL 

DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

6,00 6,00

6,00

5.45 08193/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

2,00 2,00

2,00

5.46 09041/ORSE UN

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

3,00 3,00

3,00

6.0

6.1 88485/SINAPI M²

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,00 1,50 0,2 3,90

8,00 0,15 0,15 0,18

4,08

6.2 88497/SINAPI M²

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,00 1,50 0,2 3,90

8,00 0,15 0,15 0,18

4,08

6.3 88489/SINAPI M²

QUANT ALT. LARG. COMP. DESC. QUANT.

13,00 1,50 0,2 3,90

8,00 0,15 0,15 0,18

4,08

7.0

7.1 10033/ORSE M³

QUANTIDADE TOTAL

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

LOCAL

QUANTIDADE TOTAL

SAÍDAS DAS ELETROCALHAS P/ QUADROS

SAÍDAS DAS ELETROCALHAS P/ QUADROS

SAÍDAS DAS ELETROCALHAS P/ QUADROS

QUANTIDADE TOTAL

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOCAL

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

LOCAL

RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3  

PINTURA 

DIVERSOS 

FUROS EM ALVENARIA 

FUROS EM ALVENARIA 

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

FUROS EM ALVENARIA 

QUANTIDADE TOTAL

DISJUNTOR BIPOLAR DR 32 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR

LOCAL

TOTAL 

QUANTIDADE TOTAL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V

LOCAL

TOTAL 

Página 11



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000 SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL 

DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

MEMORIAL DE CÁLCULO

QUANT EMP LARG. COMP. DESC. QUANT.

1,50 1,40 2,10

2,10

JOÃO PESSOA, 01 MARÇO DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS 

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 1918960490 PB

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO D ENGENHARIA SANITÁRIA

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA

QUANTIDADE TOTAL

TOTAL 

LOCAL
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1918960490 PB

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UND COEF. PREÇO UNITARIO

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 04657/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M MÊS

COMPOSIÇÃO 10775/SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MÊS 1,000 756,00R$              756,00R$            

MATERIAL -R$                  

MÃO DE OBRA -R$                  

SERVIÇOS -R$                  

EQUIPAMENTOS 756,00R$            

TOTAL 756,00R$            

1.2 04654/ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M MÊS

COMPOSIÇÃO 10776/SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MÊS 1,000 590,62R$              590,62R$            

MATERIAL -R$                  

MÃO DE OBRA -R$                  

SERVIÇOS -R$                  

EQUIPAMENTOS 590,62R$            

TOTAL 590,62R$            

1.3 90777/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 2706/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,000 78,92R$                 78,92R$              

INSUMO 37372/SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,81R$                   0,81R$                

INSUMO 37373/SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,01R$                   0,01R$                

INSUMO 43462/SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,000 0,01R$                   0,01R$                

INSUMO 43486/SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,000 0,66R$                   0,66R$                

COMPOSIÇÃO 95402/SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS H 1,000 0,94R$                   0,94R$                

MATERIAL 80,41R$              

MÃO DE OBRA -R$                  

SERVIÇOS 0,94R$                

EQUIPAMENTOS -R$                  

TOTAL 81,35R$              

1.4 90776/SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 4083/SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,000 14,55R$                 14,55R$              

INSUMO 37372/SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,81R$                   0,81R$                

INSUMO 37373/SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,01R$                   0,01R$                

INSUMO 43463/SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 0,10R$                   0,10R$                

INSUMO 43487/SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,000 1,08R$                   1,08R$                

COMPOSIÇÃO 95401/SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H 1,000 0,25R$                   0,25R$                

MATERIAL 16,55R$              

MÃO DE OBRA -R$                  

SERVIÇOS 0,25R$                

EQUIPAMENTOS -R$                  

TOTAL 16,80R$              

1.5 90766/SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 253/SINAPI ALMOXARIFE H 1,000 13,61R$                 13,61R$              

INSUMO 37372/SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,81R$                   0,81R$                

INSUMO 37373/SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,01R$                   0,01R$                

INSUMO 43458/SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,000 0,05R$                   0,05R$                

INSUMO 43482/SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,000 0,69R$                   0,69R$                

COMPOSIÇÃO 95392/SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000 0,05R$                   0,05R$                

MATERIAL 15,17R$              

MÃO DE OBRA -R$                  

SERVIÇOS 0,05R$                

EQUIPAMENTOS -R$                  

TOTAL 15,22R$              

1.6 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 6111/SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,000 10,23R$                 10,23R$              
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INSUMO 37370/SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,97R$                   0,97R$                

INSUMO 37371/SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,70R$                   0,70R$                

INSUMO 37372/SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,81R$                   0,81R$                

INSUMO 37373/SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,000 0,01R$                   0,01R$                

INSUMO 43467/SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,000 0,56R$                   0,56R$                

INSUMO 43491/SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,000 1,15R$                   1,15R$                

COMPOSIÇÃO 95378/SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000 0,17R$                   0,17R$                

MATERIAL 14,43R$              

MÃO DE OBRA -R$                  

SERVIÇOS 0,17R$                

EQUIPAMENTOS -R$                  

TOTAL 14,60R$              

1.7 COMP SES LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MÊS

INSUMO 44480/SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M3 20,000 12,48R$                 249,60R$            

MATERIAL 249,60R$            

MÃO DE OBRA -R$                  

SERVIÇOS -R$                  

EQUIPAMENTOS -R$                  

TOTAL 249,60R$            

1.8 COMP SES LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MÊS

INSUMO 14250/SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, KW/H 100,000 0,66R$                   66,00R$              

MATERIAL -R$                  

MÃO DE OBRA -R$                  

SERVIÇOS 66,00R$              

EQUIPAMENTOS -R$                  

TOTAL 66,00R$              

1.9 COMP SES BANDA LARGA MÊS

INSUMO MERCADO BANDA LARGA MÊS 1,000 73,00R$                 73,00R$              

MATERIAL -R$                  

MÃO DE OBRA -R$                  

SERVIÇOS -R$                  

EQUIPAMENTOS 73,00R$              

TOTAL 73,00R$              

1.10 COMP SES ESTAÇÃO DE TRABALHO (1 COMPUTADOR + 1 IMPRESSORA) MÊS

INSUMO MERCADO ESTAÇÃO DE TRABALHO (1 COMPUTADOR + 1 IMPRESSORA) MÊS 1,000 167,00R$              167,00R$            

MATERIAL -R$                  

MÃO DE OBRA -R$                  

SERVIÇOS -R$                  

EQUIPAMENTOS 167,00R$            

TOTAL 167,00R$            

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1
74209/SINAPI 

COMP SES
PLACA DA OBRA M²

INSUMO 4417/SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,000 6,12R$                   6,12R$                

INSUMO 4491/SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,000 13,09R$                 52,36R$              

INSUMO 4813/SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,0 X 1,125* M
M² 1,000 225,00R$              225,00R$            

INSUMO 5075/SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110 24,50R$                 2,69R$                

COMPOSICAO 88262/SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 17,95R$                 17,95R$              

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 14,60R$                 29,20R$              

COMPOSICAO 94962/SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,010 297,52R$              2,97R$                

SERVIÇOS 2,97R$                

EQUIPAMENTOS -
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MATERIAL 286,17R$            

MÃO DE OBRA 47,15R$              

TOTAL 336,29R$            

2.2 97622/SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3

COMPOSIÇÃO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225 18,16R$                 4,08R$                

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,325 14,60R$                 33,94R$              

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL -R$                  

MÃO DE OBRA 38,02R$              

TOTAL 38,02R$              

2.3 90437/SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015
UN

COMPOSIÇÃO 88248/SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 13,54R$                 2,53R$                

COMPOSIÇÃO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200 17,57R$                 21,08R$              

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL -R$                  

MÃO DE OBRA 23,61R$              

TOTAL 23,61R$              

2.4 90447/SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015
M

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034 14,18R$                 0,48R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,216 18,36R$                 3,96R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL

MÃO DE OBRA 4,44R$                

TOTAL 4,44R$                

2.5 100973/SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

COMPOSIÇÃO 5940/SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,008 152,46R$              1,26R$                

COMPOSIÇÃO 5942/SINAPI
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,015 54,17R$                 0,81R$                

COMPOSIÇÃO 67826/SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,027 148,07R$              3,95R$                

COMPOSIÇÃO 67827/SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,020 40,91R$                 0,83R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS 6,85R$                

MATERIAL

MÃO DE OBRA

TOTAL 6,85R$                

3.0 PISO

3.1 02602/ORSE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA M2

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 14,49R$                 23,18R$            

COMPOSIÇÃO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,16R$                 7,26R$              
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INSUMO 00366/SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3

0,13 106,50R$              
13,85R$            

COMPOSIÇÃO 01903/ORSE
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS 

AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE
M3 0,021 467,68R$              

9,82R$              

SERVIÇOS 9,82R$                

EQUIPAMENTOS -R$                  

MATERIAL 13,85R$              

MÃO DE OBRA 30,45R$              

TOTAL 54,11R$              

3.2 93358/SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016
M3

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 14,60R$                 57,75R$              

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL

MÃO DE OBRA 57,75R$              

TOTAL 57,75R$              

3.3 96995/SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986 14,60R$                 35,01R$              

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL

MÃO DE OBRA 35,01R$            

TOTAL 35,01R$            

3.4 87372/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3

INSUMO 370/SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,25 90,00R$                 112,50R$            

INSUMO 1379/SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 563,59 0,54R$                   304,33R$            

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,65 14,60R$                 170,09R$            

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 416,83R$            

MÃO DE OBRA 170,09R$            

TOTAL 586,92R$            

3.5 90446/SINAPI
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM. AF_05/2015
M

COMPOSIÇÃO 5795/SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO. AF_07/2016
CHP 0,183 17,10R$                 3,12R$                

COMPOSIÇÃO 5952/SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 

DIURNO. AF_07/2016
CHI 0,401 15,70R$                 6,29R$                

COMPOSIÇÃO 88248/SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 13,54R$                 1,23R$                

COMPOSIÇÃO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,583 17,57R$                 10,24R$              

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS 9,41R$                

MATERIAL

MÃO DE OBRA 11,47R$              

TOTAL 20,88R$              

4.0 REVESTIMENTO 

4.1 87878/SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M2

COMPOSIÇÃO 87377/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M³ 0,0042 474,80R$              1,99R$                
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COMPOSIÇÃO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 18,16R$                 1,27R$                

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 14,60R$                 0,10R$                

SERVIÇOS 1,99R$                

EQUIPAMENTOS

MATERIAL

MÃO DE OBRA 1,37R$                

TOTAL 3,36R$                

4.2 87777/SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2

INSUMO 37411/SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, 

MALHA 25 X 25 MM
M² 0,1388 19,91R$                 2,76R$                

COMPOSIÇÃO 87369/SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M³ 0,0314 471,29R$              14,79R$              

COMPOSIÇÃO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78 18,16R$                 14,16R$              

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78 14,60R$                 11,38R$              

SERVIÇOS 14,79R$              

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 2,76R$                

MÃO DE OBRA 25,54R$              

TOTAL 43,09R$              

5.0 INSTALAÇÃO ELETRICA

5.1 08684/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. 

MOPA OU SIMILAR)
UN

INSUMO 03633/ORSE
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000MM, PESO, 2,20KG/M, (REF.: MOPA 

OU SIMILAR)
UN 1 122,00R$              122,00R$            

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 14,60R$                 8,76R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 18,36R$                 11,01R$              

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 122,00R$            

MÃO DE OBRA 19,77R$              

TOTAL 141,77R$            

5.2 12486/ORSE
TERMINAL 100 X 100 MM, GALVANIZADO À FOGO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. 

MOPA OU SIMILAR)
UN

INSUMO 13315/ORSE
TERMINAL 100 X 100 MM, GALVANIZADO À FOGO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. 

MOPA OU SIMILAR)
UN 1 17,50R$                 17,50R$              

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 14,60R$                 2,92R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,36R$                 3,67R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 17,50R$              

MÃO DE OBRA 6,59R$                

TOTAL 24,09R$              

5.3 11830/ORSE
CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU 

SIMILAR)
UN

INSUMO 13301/ORSE
CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU 

SIMILAR)
UN 1 82,15R$                 82,15R$              

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 14,60R$                 3,21R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 18,36R$                 4,03R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 82,15R$              

MÃO DE OBRA 7,24R$                

TOTAL 89,39R$              

5.4 08687/ORSE TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN
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INSUMO 04096/ORSE TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 1 76,10R$                 76,10R$              

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 14,60R$                 2,92R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,36R$                 3,67R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 76,10R$              

MÃO DE OBRA 6,59R$                

TOTAL 82,69R$              

5.5 11848/ORSE
EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA 

METÁLICA
UN

INSUMO 04034/ORSE
EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA 

METÁLICA
UN 1 9,65R$                   9,65R$                

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 14,60R$                 2,92R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 18,36R$                 3,67R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 9,65R$                

MÃO DE OBRA 6,59R$                

TOTAL 16,24R$              

5.6 96562/SINAPI

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 

OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38 X76 

MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M

INSUMO 11267/SINAPI
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
UN 4 0,80R$                   3,20R$                

INSUMO 11976/SINAPI CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,333 1,25R$                   1,66R$                

INSUMO 39029/SINAPI PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M 0,293 23,94R$                 7,01R$                

INSUMO 39996/SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,467 5,36R$                   2,50R$                

INSUMO 39997/SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4 0,31R$                   1,24R$                

COMPOSIÇÃO 88248/SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 13,52R$                 0,31R$                

COMPOSIÇÃO 88267/SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,161 17,57R$                 2,82R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 15,61R$              

MÃO DE OBRA 3,13R$                

TOTAL 18,74R$              

5.7 00725/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 

33 VALEMAM OU SIMILAR)
UN

INSUMO 02000/ORSE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) UN 1 4,50R$                   4,50R$                

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 14,60R$                 1,75R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 18,36R$                 2,20R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 4,50R$                

MÃO DE OBRA 3,95R$                

TOTAL 8,45R$                

5.8 00760/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 

GE VALEMAM OU SIMILAR)
UN

INSUMO 02000/ORSE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR) UN 1 8,10R$                   8,10R$                

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 14,60R$                 2,19R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 18,36R$                 2,75R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 8,10R$                

MÃO DE OBRA 4,94R$                
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TOTAL 13,04R$              

5.9 12489/ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 4" (REF. MOPA 

OU SIMILAR)
UN

INSUMO 13317/ORSE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 4" (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1 25,32R$                 25,32R$              

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 14,60R$                 2,19R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 18,36R$                 2,75R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 25,32R$              

MÃO DE OBRA 4,94R$                

TOTAL 30,26R$              

5.10 07150/ORSE
DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO 

DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
UN

INSUMO 03454/ORSE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR UN 1,015 72,64R$                 73,72R$              

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 14,60R$                 6,57R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 73,72R$              

MÃO DE OBRA 6,57R$                

TOTAL 80,29R$              

5.11 97667/SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
M

INSUMO 39246/SINAPI
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
M 1,1 4,87R$                   5,35R$                

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 14,18R$                 0,87R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 18,36R$                 1,13R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 5,35R$                

MÃO DE OBRA 2,00R$                

TOTAL 7,35R$                

5.12 97668/SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
M

INSUMO 2446/SINAPI
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
M 1,1 6,99R$                   7,68R$                

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945 14,18R$                 1,34R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945 18,36R$                 1,73R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 7,68R$                

MÃO DE OBRA 3,07R$                

TOTAL 10,75R$              

5.13
08205/ORSE MOD 

SES 
BOX RETO 11/2 UN

INSUMO 08205/ORSE BOX RETO 11/2 UN 1 10,20R$                 10,20R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 14,18R$                 2,41R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 18,36R$                 3,12R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 10,20R$              

MÃO DE OBRA 5,53R$                

TOTAL 15,73R$              
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5.14 11818/ORSE BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 2" UN

INSUMO 12631/ORSE BOX RETO 2" UN 1 15,30R$                 15,30R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 14,18R$                 2,41R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 18,36R$                 3,12R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 15,30R$              

MÃO DE OBRA 5,53R$                

TOTAL 20,83R$              

5.15 97892/SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
UN

INSUMO 650/SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 22,9153 2,32R$                   53,16R$              

COMPOSIÇÃO 5678/SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0087 114,07R$              0,99R$                

COMPOSIÇÃO 5679/SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0294 42,69R$                 1,25R$                

COMPOSIÇÃO 87316/SINAPI
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 

1,00 X 1,00 X 0,50 M
UN 0,0014 352,48R$              0,49R$                

COMPOSIÇÃO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,531 18,16R$                 64,12R$              

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,531 14,60R$                 51,55R$              

COMPOSIÇÃO 88628/SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
0,0575 412,03R$              23,69R$              

COMPOSIÇÃO 97735/SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
M3 0,0448 1.864,27R$           83,51R$              

COMPOSIÇÃO 101623/SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 

M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 0,081 192,46R$              15,58R$              

SERVIÇOS 123,27R$            

EQUIPAMENTOS 2,24R$                

MATERIAL 53,16R$              

MÃO DE OBRA 115,67R$            

TOTAL 294,34R$            

5.16 97893/SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
UN

INSUMO 650/SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 29,216 2,32R$                   67,78R$              

COMPOSIÇÃO 5678/SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 CHP 0,0136 114,07R$              1,55R$                

COMPOSIÇÃO 5679/SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 CHI 0,0456 42,69R$                 1,94R$                

COMPOSIÇÃO 87316/SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE UN 0,0018 352,48R$              0,63R$                

COMPOSIÇÃO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5666 18,16R$                 82,92R$              

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,567 14,60R$                 66,67R$              

COMPOSIÇÃO 88628/SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 0,0748 412,03R$              30,81R$              

COMPOSIÇÃO 97735/SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE M3 0,07 1.864,27R$           130,49R$            

COMPOSIÇÃO 101624/SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M3 0,121 160,84R$              19,46R$              

SERVIÇOS 181,39R$            

EQUIPAMENTOS 3,49R$                

MATERIAL 67,78R$              

MÃO DE OBRA 149,59R$            

TOTAL 402,25R$            

5.17 97894/SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020
UN

INSUMO 650/SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 35,4057 2,32R$                   82,14R$              

COMPOSIÇÃO 5678/SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 CHP 0,0197 114,07R$              2,24R$                

COMPOSIÇÃO 5679/SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 CHI 0,0664 42,69R$                 2,83R$                

COMPOSIÇÃO 87316/SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE UN 0,0021 352,48R$              0,74R$                
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COMPOSIÇÃO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5873 18,16R$                 101,46R$            

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5873 14,60R$                 81,57R$              

COMPOSIÇÃO 88628/SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 0,0919 412,03R$              37,86R$              

COMPOSIÇÃO 97735/SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE M3 0,1008 1.272,73R$           128,29R$            

COMPOSIÇÃO 101624/SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M3 0,169 160,84R$              27,18R$              

SERVIÇOS 194,07R$            

EQUIPAMENTOS 5,07R$                

MATERIAL 82,14R$              

MÃO DE OBRA 183,03R$            

TOTAL 464,31R$            

5.18 09205/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² - 0,6KV/1KV/90° M

INSUMO 1020/SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 10MM², 0,6/1KV / 90º C (EPROTENAX-G7 OU 

SIMILAR)
M 1,02 10,55R$                 10,76R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 14,18R$                 1,98R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 18,36R$                 2,57R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 10,76R$              

MÃO DE OBRA 4,55R$                

TOTAL 15,31R$              

5.19 09204/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² - 0,6KV/1KV/90° M

INSUMO 06548/ORSE
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 16MM², 0,6/1KV / 90º C (EPROTENAX-G7 OU 

SIMILAR)
M 1,02 18,50R$                 18,87R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 14,18R$                 2,26R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 18,36R$                 2,93R$                

  

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 18,87R$              

MÃO DE OBRA 5,19R$                

TOTAL 24,06R$              

5.20 11401/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM² - 12KV/20KV/90° M

INSUMO 04116/ORSE
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 25MM², 12/20KV / 90º C (EPROTENAX OU 

SIMILAR)
M 1,02 68,30R$                 69,66R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 14,18R$                 2,41R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 18,36R$                 3,12R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 69,66R$              

MÃO DE OBRA 5,53R$                

TOTAL 75,19R$              

5.21 07916/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM² - 0,6KV/1KV/90° M

INSUMO 04117/ORSE
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 35MM², 0,6/1KV / 90º C (EPROTENAX-G7 OU 

SIMILAR)
M 1,02 35,90R$                 36,61R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 14,18R$                 2,97R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 18,36R$                 3,85R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 36,61R$              

MÃO DE OBRA 6,82R$                

TOTAL 43,43R$              
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5.22 07917/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM² - 0,6KV/1KV/90° M

INSUMO 04118/ORSE
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 50MM², 0,6/1KV / 90º C (EPROTENAX-G7 OU 

SIMILAR)
M 1,02 53,90R$                 54,97R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 14,18R$                 4,39R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 18,36R$                 5,69R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 54,97R$              

MÃO DE OBRA 10,08R$              

TOTAL 65,05R$              

5.23 08071/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 70MM² - 0,6KV/1KV/90° M

INSUMO 04119/ORSE
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 70MM², 0,6/1KV / 90º C (EPROTENAX-G7 OU 

SIMILAR)
M 1,02 80,60R$                 82,21R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 14,18R$                 4,82R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 18,36R$                 6,24R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 82,21R$              

MÃO DE OBRA 11,06R$              

TOTAL 93,27R$              

5.24 09464/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 240MM² - 0,6KV/1KV/90° M

INSUMO 04123/ORSE Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 240mm², 0,6/1KV / 90º C (Eprotenax-G7 ou similar) M 1,02 266,80R$              272,13R$            

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92 14,18R$                 13,04R$              

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,92 18,36R$                 16,89R$              

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 272,13R$            

MÃO DE OBRA 29,93R$              

TOTAL 302,06R$            

5.25 08072/ORSE CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 120MM² - 0,6KV/1KV/90° M

INSUMO 04121/ORSE
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 120MM², 0,6/1KV / 90º C (EPROTENAX-G7 OU 

SIMILAR)
M 1,02 133,50R$              136,17R$            

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 14,18R$                 6,52R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 18,36R$                 8,44R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 136,17R$            

MÃO DE OBRA 14,96R$              

TOTAL 151,13R$            

5.26 00864/SINAPI CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M

INSUMO 00864/SINAPI CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M 1 73,26R$                 73,26R$              

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 73,26R$              

MÃO DE OBRA -R$                  

TOTAL 73,26R$              

5.27 00866/SINAPI CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO M

INSUMO 00866/SINAPI CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO M 1 117,41R$              117,41R$            

SERVIÇOS
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EQUIPAMENTOS

MATERIAL 117,41R$            

MÃO DE OBRA -R$                  

TOTAL 117,41R$            

5.28 96985/SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN

INSUMO 3379/SINAPI
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
UN 1 57,37R$                 57,37R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531 14,18R$                 3,58R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531 18,36R$                 4,64R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 57,37R$              

MÃO DE OBRA 8,22R$                

TOTAL 65,59R$              

5.29 12915/ORSE
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 

5CM
UN

INSUMO 13676/ORSE
CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 

5CM
UN 1 68,56R$                 68,56R$              

COMPOSIÇÃO 02497/ORSE
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,50M
M³ 0,0911 42,51R$                 3,87R$                

COMPOSIÇÃO 88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 18,16R$                 5,99R$                

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 14,60R$                 4,81R$                

SERVIÇOS 3,87R$                

EQUIPAMENTOS -R$                  

MATERIAL 68,56R$              

MÃO DE OBRA 10,80R$              

TOTAL 83,23R$              

5.30 101880/SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

INSUMO 12041/SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A
UN 1 637,39R$              637,39R$            

COMPOSIÇÃO 87367/SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 0,0192 479,61R$              9,20R$                

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337 14,18R$                 8,98R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6337 18,36R$                 11,63R$              

SERVIÇOS 9,20R$                

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 637,39R$            

MÃO DE OBRA 20,61R$              

TOTAL 667,20R$            

5.31 101879/SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

INSUMO 12039/SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN 1 555,79R$              555,79R$            

COMPOSIÇÃO 87367/SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 0,0144 479,61R$              6,90R$                

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346 14,18R$                 7,58R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346 18,36R$                 9,81R$                

SERVIÇOS 6,90R$                

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 555,79R$            
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MÃO DE OBRA 17,39R$              

TOTAL 580,08R$            

5.32 101883/SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

INSUMO 13395/SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO
UN 1 528,87R$              528,87R$            

COMPOSIÇÃO 87367/SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 0,0134 479,61R$              6,42R$                

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335 14,18R$                 7,56R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5335 18,36R$                 9,79R$                

SERVIÇOS 6,42R$                

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 528,87R$            

MÃO DE OBRA 17,35R$              

TOTAL 552,64R$            

5.33 101875/SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

INSUMO 13393/SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN 1 377,39R$              377,39R$            

COMPOSIÇÃO 87367/SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 0,0117 479,61R$              5,61R$                

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4811 14,18R$                 6,82R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4811 18,36R$                 8,83R$                

SERVIÇOS 5,61R$                

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 377,39R$            

MÃO DE OBRA 15,65R$              

TOTAL 398,65R$            

5.34 09051/ORSE
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/12 TERMINAIS DE 

PRESSÃO C/BARRAMENTO
UN

INSUMO 09326/ORSE

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/12 TERMINAIS DE 

PRESSÃO C/BARRAMENTO 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE 120MM² E 4 TERMINAIS 

PARA CABO 10MM², 03 TERMINAIS P/16MM² E 25MM²,01 TERMINAL 35MM²

UN 1 293,30R$              293,30R$            

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 14,49R$                 4,34R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 18,36R$                 5,50R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 293,30R$            

MÃO DE OBRA 9,84R$                

TOTAL 303,14R$            

5.35 101895/SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

INSUMO 1578/SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
UN 3 3,52R$                   10,56R$              

INSUMO 2391/SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1 295,77R$              295,77R$            

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232 14,18R$                 18,76R$              

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232 18,36R$                 24,29R$              

SERVIÇOS -R$                  

EQUIPAMENTOS -R$                  

MATERIAL 306,33R$            

MÃO DE OBRA 43,05R$              

TOTAL 349,38R$            
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5.36 11572/ORSE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 

CURVA C, 10KA
UN

INSUMO 12480/ORSE
DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, 

CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.
UN 1 116,55R$              116,55R$            

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 14,18R$                 14,18R$              

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,36R$                 18,36R$              

SERVIÇOS -R$                  

EQUIPAMENTOS -R$                  

MATERIAL 116,55R$            

MÃO DE OBRA 32,54R$              

TOTAL 149,09R$            

5.37 93673/SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

INSUMO 1575/SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 3 1,30R$                   3,90R$                

INSUMO 34709/SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1 54,22R$                 54,22R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 14,18R$                 8,04R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 18,36R$                 10,42R$              

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 58,12R$              

MÃO DE OBRA 18,46R$              

TOTAL 76,58R$              

5.38 93672/SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

INSUMO 1574/SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 3 1,09R$                   3,27R$                

INSUMO 34709/SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1 54,22R$                 54,22R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4057 14,18R$                 5,75R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4057 18,36R$                 7,44R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 57,49R$              

MÃO DE OBRA 13,19R$              

TOTAL 70,68R$              

5.39 93653/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

INSUMO 1570/SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1 0,65R$                   0,65R$                

INSUMO 34653/SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1 7,72R$                   7,72R$                

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352 14,18R$                 0,49R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352 18,36R$                 0,64R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 8,37R$                

MÃO DE OBRA 1,13R$                

TOTAL 9,50R$                

5.40 93654/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

INSUMO 1570/SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1 0,65R$                   0,65R$                

INSUMO 34653/SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1 7,72R$                   7,72R$                

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476 14,18R$                 0,67R$                
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COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476 18,36R$                 0,87R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 8,37R$                

MÃO DE OBRA 1,54R$                

TOTAL 9,91R$                

5.41 93655/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

INSUMO 1571/SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1 0,85R$                   0,85R$                

INSUMO 34653/SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1 7,72R$                   7,72R$                

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663 14,18R$                 0,94R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663 18,36R$                 1,21R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 8,57R$                

MÃO DE OBRA 2,15R$                

TOTAL 10,72R$              

5.42 93656/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

INSUMO 1571/SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1 0,85R$                   0,85R$                

INSUMO 34653/SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1 7,72R$                   7,72R$                

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663 14,18R$                 0,94R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663 18,36R$                 1,21R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 8,57R$                

MÃO DE OBRA 2,15R$                

TOTAL 10,72R$              

5.43 93657/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

INSUMO 1573/SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 1 1,01R$                   1,01R$                

INSUMO 34653/SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1 7,72R$                   7,72R$                

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911 14,18R$                 1,29R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911 18,36R$                 1,67R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 8,73R$                

MÃO DE OBRA 2,96R$                

TOTAL 11,69R$              

5.44 93659/SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN

INSUMO 1575/SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 UN 1 1,30R$                   1,30R$                

INSUMO 34686/SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1 11,45R$                 11,45R$              

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 14,18R$                 2,68R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892 18,36R$                 3,47R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 12,75R$              

MÃO DE OBRA 6,15R$                

TOTAL 18,90R$              
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1918960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

5.45 08193/ORSE
DISJUNTOR BIPOLAR DR 32 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, 

SIEMENS OU SIMILAR
UN

INSUMO 08285/ORSE
DISJUNTOR DR 2 X 32 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, DA SIEMENS OU 

SIMILAR
UN 1 189,51R$              189,51R$            

COMPOSIÇÃO 88247/SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 14,18R$                 8,50R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 18,36R$                 11,01R$              

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 189,51R$            

MÃO DE OBRA 19,51R$              

TOTAL 209,02R$            

5.46 09041/ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V UN

INSUMO 09225/ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V UN 1 97,90R$                 97,90R$              

COMPOSIÇÃO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 14,60R$                 4,38R$                

COMPOSIÇÃO 88264/SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 18,36R$                 5,50R$                

SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS

MATERIAL 97,90R$              

MÃO DE OBRA 9,88R$                

TOTAL 107,78R$            

6.0 PINTURA 

6.1 88485/SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M²

INSUMO 6085/SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,160 8,62R$                   1,37R$                

COMPOSICAO 88310/SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 19,24R$                 0,75R$                

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 14,60R$                 0,20R$                

MATERIAL 1,37R$                

MÃO DE OBRA 0,95R$                

SERVIÇO -R$                  

EQUIPAMENTO -R$                  

TOTAL 2,32R$                

6.2 88497/SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M²

INSUMO 03767/SINAPI LIXA OU FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) L 0,100 1,00R$                   0,10R$                

INSUMO 4047/SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS UN 1,555 2,98R$                   4,63R$                

COMPOSICAO 88310/SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312 19,24R$                 6,00R$                

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 14,60R$                 1,66R$                

MATERIAL 4,73R$                

MÃO DE OBRA 7,66R$                

SERVIÇO -R$                  

EQUIPAMENTO -R$                  

TOTAL 12,39R$              

6.3 88489/SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M²

INSUMO 7356/SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,330 20,61R$                 6,80R$                

COMPOSICAO 88310/SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 19,24R$                 3,59R$                

COMPOSICAO 88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 14,60R$                 1,00R$                

MATERIAL 6,80R$                

MÃO DE OBRA 4,59R$                

SERVIÇO -R$                  

EQUIPAMENTO -R$                  

TOTAL 11,39R$              

7.0 DIVERSOS 

7.1 10033/ORSE RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3  M³

COMPOSICAO 07962/ORSE LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5M3 UN 0,200 259,83R$              51,96R$              

MATERIAL -R$                  

MÃO DE OBRA -R$                  
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

DATA: 01/03/2022

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1918960490 PB

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

SERVIÇO 51,96R$              

EQUIPAMENTO -R$                  

TOTAL 51,96R$              

JOÃO PESSOA, 01 MARÇO DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 1918960490 PB

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO D ENGENHARIA SANITÁRIA

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA

Página 16



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

 DATA: mar/22

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA  BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000  SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 21.805,56R$                21.805,56R$                 R$                      43.611,12 

% 80,00% 20,00% 100,00%

R$ 1.909,52R$                  477,38R$                      R$                        2.386,90 

% 100,00% 0,00% 100,00%

R$ 6.930,93R$                  -R$                           R$                        6.930,93 

% 0,00% 100,00% 100,00%

R$ -R$                          244,44R$                      R$                           244,44 

% 80,00% 20,00% 100,00%

R$ 201.791,83R$              50.447,96R$                 R$                    252.239,78 

% 0,00% 100,00% 100,00%

R$ -R$                          137,35R$                      R$                           137,35 

% 0,00% 100,00% 100,00%

R$ -R$                          140,74R$                      R$                           140,74 

MENSAL 232.437,84R$              73.253,42R$                

ACUMULADO 232.437,84R$              305.691,26R$              

PERCENTUAL 76,04% 23,96%

JOÃO PESSOA, 01 MARÇO DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS 

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PB 1618960490

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO D ENGENHARIA SANITÁRIA

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA

305.691,26R$                    

6.0

DESEMBOLSO

3.0 PISO

7.0

PINTURA 

DIVERSOS

5.0 INSTALAÇÃO ELETRICA

4.0 REVESTIMENTO 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

21

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

1.0
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

 DATA: mar/22

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA  BDI: 28,98%

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN dez/21

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000  SINAPI jan/22

Telefone: 83 3451- 3058

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)

1 CUSTOS INDIRETOS

1.1 Custo de Administração Central (AC)

1.2 Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento e Garantia (MI)

1.3 Custo Financeiro (CF)

2 CUSTOS TRIBUTÁRIOS - TOTAL - T

2.1 Tributos Federais (PIS)

2.2 Tributos Municipais (ISS)

2.3 Tributos Federais (COFINS)

2.4 CPRB

3 FUNDO EMPREENDER PB - FE

3.1 Fundo de apoio ao Empreendimento

4 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO OU LUCRO) - MC

4.1 Lucro

JOÃO PESSOA, 01 MARÇO DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PB 1618960490

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO D ENGENHARIA SANITÁRIA

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (Serviços)

3,00%

PORCENTAGEM ADOTADA (%)

5,36%

3,00%

11,15%

0,65%

3,00%

COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)

6,16%

BDI = {[(1+AC+CF+MI)/(1-(T+MC+FE))]-1}

 TAXA DE BDI (BDI): 28,98%

1,77%

0,59%

O cálculo final do BDI obtem-se aplicando os índices totais de AC, MI, CF, T, FE e MC na fórmula dada abaixo:

4,50%

1,00%

1,00%

6,16%
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SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA

 DATA: mar/22

Nome fantasia: HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA Dr. JOSÉ GOMES DA SILVA  BDI: jan/22

CNPJ: 08 778 268 0010-51 ORSE/SUPLAN mar/22

Endereço da Obra: R. Irineu Rodrigues, 183 - Centro, Itaporanga/PB - CEP: 58780-000  SINAPI jan/00

Telefone: 83 3451- 3058

Descrição: OBRAS DE ENGENHARIA PARA NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB

Eng. Res.: Sávio Ferreira Dantas 

CREA: 1618960490 PB

ITEM %
Horistas

A 16,80%

A1 0,00%

A2 1,50%

A3 1,00%

A4 0,20%

A5 0,60%

A6 2,50%

A7 3,00%

A8 8,00%

A9 0,00%

B 50,79%

B1 18,02%

B2 4,31%

B3 0,90%

B4 10,79%

B5 0,07%

B6 0,72%

B7 1,98%

B8 0,11%

B9 13,86%

B10 0,03%

C 9,69%

C1 4,56%

C2 0,11%

C3 0,51%

C4 4,13%

C5 0,38%

D 8,91%

D1 8,53%

D2 0,38%

86,19%

ITEM %
Mensalista

A 16,80%

A1 INSS 0,00%

A2 SESI 8,00%

A3 2,50%

A4 1,50%

A5 1,00%

A6 0,60%

A7 0,20%

A8 3,00%

A9 0,00%

B 20,46%

B1 0,00%

B2 0,00%

B3 0,69%

B4 8,33%

B5 0,06%

B6 0,56%

B7 0,00%

B8 0,09%

ENCARGOS SOCIAIS

TAXAS DE LEIS SOCIAIS PARA MENSALISTAS E RISCOS DO TRABALHO

ENCARGOS SOCIAIS

Total de Encargos Sociais Básicos e Obrigatórios

Total de Encargos Sociais Básicos e Obrigatórios

Total dos Encargos Sociais Incidentes e Reincidentes

13º Salário 

Licença Paternidade 

Faltas Justificadas 

Dias de Chuvas 

Auxílio Acidente de Trabalho 

SECONCI 

Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

Auxílio - Enfermidade 

Total dos Encargos Sociais Incidentes e Reincidentes

FGTS 

Porcentagem Total

Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado 

Indenização Adicional 

Total das Taxas das Reincidências

SENAI 

INCRA 

SEBRAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

SEBRAE 

Total dos Encargos Sociais que não recebem as Incidências Globais de "A"

Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

Auxílio - Enfermidade 

13º Salário 

Salário Maternidade 

Razão Social: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PB

TAXAS DE LEIS SOCIAIS PARA HORISTAS E RISCOS DO TRABALHO

Férias Gozadas 

INSS 

SESI 

SENAI 

Dias de Chuvas 

Auxílio Acidente de Trabalho 

Licença Paternidade 

Faltas Justificadas 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

INCRA 
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B9 10,70%

B10 0,03%

C 7,51%

C1 3,53%

C2 0,08%

C3 0,40%

C4 3,20%

C5 0,30%

D 3,02%

D1 3,44%

D2 0,30%

47,79%

JOÃO PESSOA, 01 MARÇO DE 2022

SÁVIO FERREIRA DANTAS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PB 1618960490

SUBGERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO D ENGENHARIA SANITÁRIA

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA

Porcentagem Total

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

Indenização Adicional 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado 

Total das Taxas das Reincidências

Salário Maternidade 

Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

Total dos Encargos Sociais que não recebem as Incidências Globais de "A"

Férias Gozadas 
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QD-LAV
DISJ.TRIF.125A
(480x380x170mm)

DISJ.TRIF.63A

QD-2
Existente

QD-1

QD-3
S/DISJ.TRIF.GERAL

Cx.SMO-I
S/BARRAMENTO
COM DISJ.TRIF.
Funcionando
como QGERAL

QD-4
S/ Disj.Geral

QD-6
S/ Disj.Geral

01 disj
Monof.25A

QD-Raio-X
Disj.Geral 100A

QD-6_NOVO

QD-4_NOVO

QD-3_NOVO

QD-LAV_NOVO

QD-1_NOVO

QD-2_NOVO

MEDIÇÃO

3-225kVA
11-1000
N3

#
50

m
m
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00

30x30x40 Cm 
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#
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)

11-300
N3.2

3-75kVA
10-300
N2

Transformador exitente a retirar
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ELETROCALHA 100x100mm

GERADOR EXISTENTE

QGBT_NOVO

USCA
EXISTENTE

60 kVA

Recomendação:

- A capacidade do gerador existente

deve ser ampliada p no mínimo 150kVA

1,0x1,0x0,60m
CP-02

0,80x0,80x0,60m
CP-05

CP-06
CP-07

26.00

1
6
.
5
0

4.90

PE#120mm²

3,00 3,00

40x40x40Cm
Cx.inspeção de terra

(Sistema de aterramento TN-S)
Aterramento do QGBT

10
0x

10
0m

m

ELETROCALHA 100x100mm

OBSERVAÇÃO:
- As cargas que devem ser interligadas ao Gerador, são as classificadas como "ESSENCIAIS",
ou seja, as relacionadas a preservação da vida humana, transporte de pacientes, tais como:

- Bloco cirúrgico e U.T.I
- Demais cargas que não tenham esta finalidade, devem ser retiradas do barramento de
 EMERGÊNCIA, comandado pelo gerador.

- Elevadores, Central computadorizada de monitorização de pacientes;

GERADOR

CABOS XLP/EPR 1kV 3#35(25)25mm² - (QD-LAV)

CABOS XLP/EPR 1kV 3#25(25)16mm² - (QD-2_NOVO)

16.13
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CABOS XLP/EPR 1kV 3#16(16)16mm² - (QD-1_NOVO)

Ø1.1/2" (teto)

CABOS XLP/EPR 1kV 3#10(10)10mm² - (QD-3_NOVO)

- Substituir a CX.SMO-I, por um QGERAL2, com barramento
para alimentar os Quadros próximos a ele, a saber:
- QD3_NOVO, QD4_NOVO, QD5_NOVO e QD6_NOVO

QGERAL_NOVO

O alimentador do Quadro de Raio X, parte diretamento do QGBT

QD-5_NOVO

QD-FISO

QD-7

15.52

CABOS XLP/EPR 1kV 3#25(16)16mm² - (QD-5_NOVO)

OBSERVAÇÃO:

na casa do Gerador. A sala por ser baritada não pode ser quebrada

para a instalação de um novo quadro. Desta forma, permanecerá o

Quadro Existente, tendo seu alimentador interligado ao QGBT_NOVO

(Trecho em Eletrocalha destinado a encaminhamento de Circuitos terminais - (Infra estutura))

Quadro
desativado

QD-7_NOVO

Ø
1.

1 2"

CABOS XLP/EPR 1kV 3#16(16)16mm² - (QD-7_NOVO)

CABOS XLP/EPR 1kV 3#16(16)16mm² - (QD-7_NOVO)

P/18 Circuitos

P/18 Circuitos

P/24 Circuitos

P/18 Circuitos

P/18 Circuitos
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QD-Hemo
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QD-Hemo_NOVO

PEAD Ø4"
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CP-03
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CABOS XLP/EPR 1kV 3#25(25)16mm² - (QD-HEMO_NOVO)
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CABOS XLP/EPR 1kV 1#10(10)10mm² - (QD-FISIO_NOVO)

CABOS XLP/EPR 1kV 1#10(10)10mm² - (QD-ULTRA_NOVO)

Ø1"

- Os alimentadores elétricos monofásicos para os Quadros:QD-LAB_NOVO, QD-FISO_NOVO, QD-ULTR_NOVO

OBSERVAÇÃO:

partirão do quadro QD5_NOVO.
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P/18 Circuitos

P/18 Circuitos

DISJ.TRIF.GERAL 125A

0,80x0,80x0,60m

0,80x0,80x0,60m

P/24 Circuitos

(TRIFÁSICA)

Detalhes construtivos da nova SE-225kVA
ver no projeto aprovado pela Energisa.

NOVA Subestação a se instalada pela Energisa 

PEAD 2xØ4"

PEAD 3xØ4"

Retirar rede 13,8kV existente

LEGENDA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NOVO COM BARRAMENTO, A SER INSTALADO

ELETRODUTO DE SEÇÃO CIRCULAR, INSTALADO TETO OU PAREDE

LEGENDA

ELETRODUTO DE SEÇÃO CIRCULAR INSTALADO NO PISO

ELETROCALHA PERFURADA 100x100mm, FIXADA EM PAREDE OU TETO

Disjuntor termomagnético

Condutor Fase - Neutro - Retorno - Terra

Disjuntor diferencial residual

Caixa de passagem alvenaria 80x80x80 Cm 

h= 1.30m DO PISO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE A DESATIVAR

CAIXA DE PASSAGEM, INSTALADA NA PAREDE 60x60x12Cm

h= 1.30m DO PISO

PERFILADO PERFURADO 38x38mm, FIXADO EM PAREDE OU TETO

QUADRO  DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO BEP

h= 1.30m DO PISO

h= 1.30m DO PISO

TÊ VERTICAL 100 x100mm

CURVA 90º 100 x100mm

JUNTA INTERNA L 38 x38mm

HASTE DE ATERRAMENTO COPEWELD 5/8 x 2,40m  Com conector GTDU

CAIXA EM ALVENARIA PARA INSPEÇÃO DE TERRA 40x40x40 Cm

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO(QGBT) , 1200x800x250mm

SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

PLANTA BAIXA 

GOVERNO
DA PARAÍBA

HOSPITAL JOSÉ GOMES DA SILVA

AV. Osvaldo Cruz, 183 - Centro

ITAPORANGA - PB

ROSILENE RIBEIRO FARIAS

161998918-4

ROSILENE

(ALIMENTADORES ELÉTRICOS)

LOCALIZAÇÃO QUADROS ELÉTRICOS

REV_OUT/21
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MEDIÇÃO

DISJ.TRIF.GERAL 350A

DISJ.TRIF.
GERAL 350A

TRANSFORMADOR
225 kVA

1,0x1,0x0,50m

Ø 4" PEAD

CORTE ESQUEMÁTICO -QUADROS ELÉTRICOS
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QD-HEMO_NOVO
 3#25(25)16mm² 
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- Os alimentadores elétricos monofásicos para os Quadros:QD-LAB_NOVO, QD-FISO_NOVO, QD-ULTR_NOVO

OBSERVAÇÃO:

partirão do quadro QD5_NOVO.
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CP-03

LEGENDA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NOVO COM BARRAMENTO, A SER INSTALADO

ELETRODUTO DE SEÇÃO CIRCULAR, INSTALADO TETO OU PAREDE

LEGENDA

ELETRODUTO DE SEÇÃO CIRCULAR INSTALADO NO PISO

ELETROCALHA PERFURADA 100x100mm, FIXADA EM PAREDE OU TETO

Disjuntor termomagnético

Condutor Fase - Neutro - Retorno - Terra

Disjuntor diferencial residual

Caixa de passagem alvenaria 80x80x80 Cm 

h= 1.30m DO PISO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE A DESATIVAR

CAIXA DE PASSAGEM, INSTALADA NA PAREDE 60x60x12Cm

h= 1.30m DO PISO

PERFILADO PERFURADO 38x38mm, FIXADO EM PAREDE OU TETO

QUADRO  DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO BEP

h= 1.30m DO PISO

h= 1.30m DO PISO

TÊ VERTICAL 100 x100mm

CURVA 90º 100 x100mm

JUNTA INTERNA L 38 x38mm

HASTE DE ATERRAMENTO COPEWELD 5/8 x 2,40m  Com conector GTDU

CAIXA EM ALVENARIA PARA INSPEÇÃO DE TERRA 40x40x40 Cm

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO(QGBT) , 1200x800x250mm
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DETALHE CAIXA DE PASSAGEM - CP

QUADRO BEP

HASTE EM COBRE
GRAMPO GTDU

TAMPA EM CONCRETO

DETALHE ATERRAMENTO

SECRETARIA  DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA

ALIMENTADORES ELÉTRICOS

GOVERNO
DA PARAÍBA

ROSILENE RIBEIRO FARIAS

161998918-4

ROSILENE

- Corte Esquemático

- Diagrama unifilar QGBT

- Detalhes

HOSPITAL JOSÉ GOMES DA SILVA

AV. Osvaldo Cruz, 183 - Centro

ITAPORANGA - PB
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ANEXOS DO EDITAL - TIPO: GENÉRICO 

 
ANEXO 02 

MODELO PROPOSTA DA LICITANTE 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

 

_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo 

examinado o EDITAL, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R$...(...). 

 

Outrossim, declara que: 

 

a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, 

impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra; 

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventas) dias, contado da data final prevista para sua entrega; 

c) que os serviços serão executados no prazo de ------------- ( ---------- ) dias, a contar da emissão da ordem de serviço. 

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL. 
 

  (localidade) , em de de . 
 

  (assinatura)    

  (nome por extenso)    

  (cargo)    

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br


 
 

ANEXO 16 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Declaramos que a (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo), , telefone (xx) xxxx-xxxx, 

email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, vistoriou a área onde será executada a obra, tomando conhecimento de todas as condições existentes in loco. 
 

 

 
  (localidade) , em de de . 

 

 

 
  (assinatura do responsável pelo órgão licitante que acompanhou a vistoria)    

(nome por extenso) 

(nº do CREA e matrícula do servidor) 
 

 

 
  (assinatura do licitante)    

(nome por extenso) 

(nº do CREA e cargo que ocupa na empresa licitante) 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br


 
ANEXO 03 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

  (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, 

tendo examinado o EDITAL, vem declarar sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 

  (localidade) , em de de . 
 

  (assinatura)  

(nome por extenso) 

(cargo) 

 

 

ANEXO 04 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br


 
 

  (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, 

tendo examinado o EDITAL, vem declarar que recebeu todos os documentos pertinentes ao Edital supracitado e que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações para o cumprimento das obrigações desta licitação. 
 

 

 
  (localidade) , em de de . 

 

  (assinatura)  

(nome por extenso) 

(cargo) 

 

ANEXO 05 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 

 

 
  empresário ou sócios da empresa, , com sede na 

  (endereço completo) , telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, em 

constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano 

anterior, ao limite fixado no inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro 

de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. 

 

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte adotará em seu nome empresarial a 

expressão ME ou EPP. 
 

 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br
mailto:xxxxxxx@xxxxx.com.br


 
 
 

  (localidade) , em de de . 
 

 
  (assinatura)   

  (nome por extenso)   

  (cargo)   
 

 
ANEXO 06 

 

MODELO DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI 

 
LICITAÇÃO: 

 

OBJETO: 

 

LOCAL: 

 

DADOS FÍSICOS DA OBRA (Área, extensão, capacidade, etc): 

 

1. CUSTO DIRETO DA OBRA(CD): 

 

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD) 

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS(CI) 

PORCENTAGEM (%) ADOTADA 

Custo de Administração Central – AC 

 

Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – MI 

Custo Financeiro – CF 

 

3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT) 

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) 

PORCENTAGEM (%) ADOTADA 

Custos Tributários Totais – T 



 
Tributos Federais* 

Tributos Municipais** 

 

Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – MC 

Taxa de Administração de Contratos (Empreender)*** - TA 

 

Onde: 

 

BDI: Taxa de BDI 

 

AC: Taxa de administração central 

 

MI = Taxa Margem de incerteza (risco) 

CF = Taxa referente aos custos financeiros 

T = Taxa referente aos tributos 

MC = Taxa referente à margem de 

Contribuição (lucro ou benefício) 

Fórmula do BDI: 

BDI = (((1+AC+MI) x (1+CF) x (1+MC) / (1-(T+TA))-1) x 100 

TA = Taxa de Administração de Contratos 

 

4. TAXA DE BDI (BDI): 

5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT = CDx(1+BDI/100)) 

Onde: PT = Preço Total; CD = Custos diretos 

ORÇAMENTISTA (NOME, FORMAÇÃO E CREA): 

DATA: 

 

(*) Tributos Federais: PIS (0,65%); COFINS (3%) e INSS (2%); 

(**) Tributos Municipais: ISS (2 a 5%) - 

(***) Cobrança da taxa de administração de contrato a que se refere o Inciso II do Art. 7º da Lei nº 10.128/2013, publicada no DOE em 24/10/2013, 

cuja retenção no ato do pagamento representa 1,6% do valor da fatura. 

 



 
ANEXO 07 

 

MODELO DO QUADRO DE DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS 

 

DESCRIÇÃO 

HORISTA 

A1 

Previdência Social 

 

A2 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 

 

A3 

Salário-Educação 

 

A4 

SESI 

 

A5 

SENAI 

 

A6 

SEBRAE 

 

A7 

INCRA 



 

A8 

INSS 

 

A9 

SECONCI 

 

A 

Total dos Encargos Sociais Básicos 

 

B1 

Repouso Semanal Remunerado 

 

B2 

Feriados 

 

B3 

Auxílio - Enfermidade 

 

B4 

13º Salário 

 

B5 

Licença Paternidade 

 

B6 

Faltas Justificadas 

 

B7 

Dias de Chuvas 

 

B8 

Auxílio Acidente de Trabalho 

 

B9 

Férias Gozadas 

 

B10 

Salário Maternidade 



 
 

B 

Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 

C1 

Aviso Prévio Indenizado 

 

C2 

Aviso Prévio Trabalhado 

 

C3 

Férias Indenizadas 

 

C4 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

 

C5 

Indenização Adicional 

 

C 

Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 

D1 

Reincidência de A sobre B 

 

D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

 

D 

Total das Taxas incidências e reincidências 

 

Subtotal (A+B+C+D) 

TOTAL GERAL (A+B+C+D) 



 

ANEXO 08 

 

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

 

Pelo presente instrumento, a empresa RAZÃO SOCIAL , inscrita no CNPJ/MF Nº do CNPJ , sito na ENDEREÇO 

COMPLETO , por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante procurador, o Sr 

  QUALIFICAÇÃO COMPLETA ; inscrito no CPF Nº do CPF ; portador do RG Nº do RG , residente em ENDEREÇO 

COMPLETO , ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes a EDITAL Nº XX/XXXX. 

 

João Pessoa, de de 20XX. 

 

 

Razão Social 

Representante(s) legal(is) com carimbo da Licitante 

 

 

ANEXO 09 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 



 

  (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , nos comprometemos a empregar na execução do contrato 

decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra. 
 

  (localidade) , em de de . 

 

(nome por extenso) 

(cargo) 

 

ANEXO 01 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

ANEXO 10 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGAR ATÉ 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 
 

 

  (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , nos comprometemos a empregar na execução do contrato 
decorrente desta licitação até 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011. 

 

 
  (localidade) , em de de . 

(nome por extenso) 

(cargo) 

 



 
ANEXO 11 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO BASE 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

 

_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone: (XX) XXXX-XXXX, email: xxxxxxxx@xxxxx.com, 

tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que na elaboração da sua proposta adotou a taxa de BDI e a composição da mesma utilizadas pelo 

órgão responsável pelo orçamento base. 

 

Local e Data 

 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) 

Endereço: 

CEP: 

Email: 

Telefone: 

 

ANEXO 15 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS 

CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO MUNICÍPIO DE 

JOÃO PESSOA. 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

mailto:xxxxxxxx@xxxxx.com


 
ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

 

_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone: (XX) XXXX-XXXX, email: xxxxxxxx@xxxxx.com, 

tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas 

condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002. 

 

Local e Data 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) 

Endereço: 

CEP: 

Email: 

Telefone: 

 

 

ANEXO 12 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO (PARA AS LICITANTES 

CADASTRADAS). 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

 

_ (nome da empresa) , CNPJ-MF n.º , sediada (endereço completo) , telefone: (XX) XXXX-XXXX, email: xxxxxxxx@xxxxx.com, 

tendo examinado a licitação supracitada, DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 
qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de 

qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 

 

Local e Data 

 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

mailto:xxxxxxxx@xxxxx.com
mailto:xxxxxxxx@xxxxx.com


 
Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) 

Endereço: 

CEP: 

Email: 

Telefone: 

 

ANEXO 13 

MODELO DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

NOME 

FUNÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

Cientes: 

Assinatura Assinatura 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
 

Assinatura Assinatura 

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 
 

 

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente. 

 



 
 

ANEXO 14 

DECLARAÇÃO DE NÃO TER RELAÇÃO DE PARENTESCO VEDADA PELO INCISO III DO ART. 1º DA LEI Nº 8.124/2006. 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO/A SES/PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS 

DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua , nº , (Bairro/Cidade), através de seu 

Representante Legal, (Nome/CPF), declara para fins do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 

10.272, de 09 de abril de 2014, não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada no inciso III, do art. 1º. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

João Pessoa - PB, em de de 20 . 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor) 

Endereço: 

CEP: 

Email: 

Telefone: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 17 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA 

 

Nome da empresa: 

CNPJ nº 

Endereço: 

 Fone:  

E-mail:  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA 

DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES 

ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA-PB. 

Optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou 

consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao 

presente processo, em nome da empresa que represento. 

 

Cidade/Estado, ______________________de_________________ de 2022. 

Visto do representante legal ou procurador da empresa: 

____________________________________________ 

Carteira de Identidade: ________________________ 

Órgão Expedidor: _____________________________ 
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CONTRATO – ANEXO 1 - TIPO: MENOR PREÇO

ANEXO 1

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU Nº XXX, SOB O REGIME MENOR PREÇO, QUE         ENTRE SI FAZEM A/O SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE-SES/PB E A EMPRESA_-XXX, PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS DE
ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA/PB, NA FORMA ABAIXO:

A/O SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE,  com sede à/ao XXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, aqui chamada SES/PB,
representada pelo(s)  XXX, respectivamente, XXX, de um lado e de outro, a EMPRESA XXX, pessoa jurídica de direito privado,
com sede XXX, inscrito no CNPJ nº XXX aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular, XXX, brasileiro/a,
residente e domiciliado XXX, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável Técnico XXX,
portador da carteira profissional nº XXX, considerando ter sido a CONTRATADA vencedora da licitação TOMADA DE PREÇOS
Nº 008/2022, constante do Processo nº 25.000.003254.2022 do/a SES/PB, devidamente homologada pelo/a XXX, decidiram as
partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na
Lei Estadual nº 9.625/2011 (CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE
PÂNICO), e demais legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que mutuamente acordam e
aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O objeto desta licitação é INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS DE ALIMENTADORES ELÉTRICOS NO HOSPITAL
DISTRITAL DE ITAPORANGA/PB, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos constantes no Termo de
Referência ou Projeto Básico.

1.2 - Não serão admitidas subcontratações dos serviços, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1– Este contrato está vinculado a licitação TOMADA DE PREÇOS nº 008/2022.

2.2 – São anexos a este contrato: os projetos técnicos básico e executivo, as especificações técnicas dos materiais e serviços, a
planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 - O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ 305.691,26 (trezentos e cinco mil, seiscentos e noventa e
um reais e vinte e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalização do/a SES/PB, serão lançados no
Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.º Fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador da área de execução de contratos ou de
obras e pelo Diretor da área técnica Técnico, que assinarão o mesmo como revisores.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo
que ocupa.

4.2.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias,
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excetuando-se as medições inicial e final.

4.2.4 - No Boletim de Medição devem constar:

a) 	todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;

b) 	os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;

c) 	o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;

d) 	o número do contrato;

e) 	o número de ordem da medição;

f) 	a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.

4.2.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e fotos dos serviços executados.

4.2.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro
e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.

4.2.6.1 – Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser justificados e aceitos pela
fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorrências.

4.2.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subseqüente.

4.2.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitação definitiva dos serviços executados.

4.2.9 - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha
de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

4.3 - A Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar,
no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados,
inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

4.4 - Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, sendo os pagamentos efetuados através de
crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados e medidos.

4.4.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, a comprovação da entrega
regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento.

4.4.2 – A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os
serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
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a) 	Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART
efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, sob
pena do não recebimento da medição requerida;

b) Também na primeira medição, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta licitação com indicação do número
do contrato correspondente;

c) 	Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga
pela Administração, através da cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das
contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma prevista
na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de
Previdência Social – RGPS;

d) 	Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

e) 	Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados–CADIN e no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o comprovante de encerramento da obra objeto desta
licitação no Cadastro Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição:

a) 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em atendimento a ao §6º do
art. 7º da Lei nº 12.546/11;

b) 1,6% (um vírgula seis por cento) para empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) para empresas de pequeno porte,
sobre o valor total da fatura, em atendimento à Lei nº 10.128/2013, art. 7º, II, para o Fundo Empreender/PB.

c) 	o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e
legislação municipal aplicável.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar
comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a
ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)/365

I= 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os prazos ultrapassarem o período de 12
(doze) meses e, neste caso, o reajuste será realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O índice de reajuste será Índice Nacional de Custo da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas;

b) A data base adotada será A data base adotada será a fixada para a entrega da proposta;

c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

R = V x ((I – Io) / Io)

onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;

I –  Índice Nacional de Custo da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas, correspondente a data do reajuste (12 meses da data
base);

Io – Índice Nacional de Custo da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data base.

5.2 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir
do 1º (primeiro) dia imediatamente subseqüente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a
data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato.

5.3 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará
a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do
contrato.”

5.4 – Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos não serão reajustados.

CLÁUSULA SÉXTA – DOS PRAZOS

6.1 – O prazo de execução do objeto será de 60 (SESSENTA) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços, que serão
executados conforme o cronograma físico-financeiro, anexo a este Contrato.
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6.2 – O prazo do contrato será de 180  (CENTO E OITENTA) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser
prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado
deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

25101.10.302.5007.1691.00000287.44903900.50000

RO: 3610

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/93, na Lei Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) 	Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação
e será aplicada conforme os procedimentos descritos a seguir;

b) 	Multa:

b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a
seguir.

b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme
procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

c) 	Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos;

d) 	Impedimento de licitar e contratar com o Estado da Paraíba e descredenciamento do Registro Cadastral do Estado pelo prazo de
até cinco anos;

e) 	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

f) 	Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.

8.2 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a
ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.4 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Estado da Paraíba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da Paraíba e
cobrados judicialmente.

8.5 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.6 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos,
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 acarretarão a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas neste Contrato:

a)	Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b)	Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a Contratante e não cobertos pela garantia
contratual.

8.7 - A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, “d” a “f” deste Contrato implicará ainda o descredenciamento do
CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastramento da
Secretária de Administração do Estado da Paraíba;

8.8 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

8.9 - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo
excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.

Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se
assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo
excedente.

8.10 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo
Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação
ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos
seguintes casos:

8.10.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis
contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

8.10.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução do
seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

8.10.3 - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas
em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.

8.10.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato, sendo a advertência registrada e
fundamentada em documento específico.

8.11 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso
injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes
percentuais:

8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11.1.1 – Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

8.11.1.2 – Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega
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 do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter
excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação;

8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:

8.11.2.1 – Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto
da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

8.11.2.2 – Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento
de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.11.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada
após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte
ordem:

8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua
diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição
interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

8.11.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

8.11.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e

8.11.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

8.11.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida,
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.11.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de
empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a
Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF e no Cadastro da Secretária de Estado da Paraíba, de acordo com os prazos a seguir:

8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos
exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem
justificativa pe
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rtinente ao certame, qualquer fase da licitação;

8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato,
ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato.

8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

8.12.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e não efetuar o pagamento.

8.12.4 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

8.12.4.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório; e

8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto
da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hábil que venha
substituí-lo.

8.12.5 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União, quando a fonte de
recursos for também da União e registrada no no Sistema de Cadastro da Secretária de Administração do Estado da Paraíba e no
SICAF, quando a fonte de recursos for também da União.

8.13 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Secretário de Estado de
Saúde, à vista dos motivos informados na instrução processual.

8.13.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

8.14 - As sanções previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do
Contrato:

8.14.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

8.14.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

8.14.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

8.15 - É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de
multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

8.15.1 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a
sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.15.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se
-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
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8.15.3 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será
formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Diário Oficial da
União, quando houver fonte de recursos também da União, devendo constar:

8.15.3.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

8.15.3.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

8.15.3.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e

8.15.3.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

8.15.4. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação
da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no Cadastro
do Estado e do SICAF, quando houver fonte de recursos também da União, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema
em caso de suspensão para licitar.

8.16 - Do assentamento em registros

8.18.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Ofical do Estada e, se for o objeto financiado com recursos da União,
no Diário Ofical da União, as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93.

8.18.2 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

8.19 - Da sujeição a perdas e danos

8.19.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das
perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até o limite
de xxx % (xxx por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.2 - As supressões estarão limitadas a 25%, entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder
esse limite.

9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na planilha orçamentária, os
preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja,
sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua
proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes ou por razões de ordem
administrativa;

10.2 - A Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposição judicial ou
extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos motivos:

a)	o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especifica
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ções, projetos e prazos estabelecidos;

b)	a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;

c)	a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante;

d)	quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

e)	a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

f)	a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no EDITAL.

g)	o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores;

h)	o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

i)	a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j)	a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

k)	a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

l)	razões de interesse público, na forma prevista na Lei nº 8.666/93.

m)	a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação
das sanções previstas neste Contrato, com exceção do caso previsto nas alíneas “l” e“ m“.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 – Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:

a)	Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, da Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 12.378/2010;

b)	Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado
dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

c)	Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas
em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam
registro, devendo ser entregue ao/à SES/PB, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa
anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro;

d)	Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos,
se for o caso, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas
subcontratadas.

e)	Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos u
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ma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo
mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita;

f)	Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços, devendo informar à
Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;

g)	Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as
informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;

h)	Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação
exigidas na licitação;

i)	Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução,
bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

j)	Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

k)	Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização;

l)	Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições
em vigor;

m)	Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por
escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;

n)	Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados
ao cumprimento do contrato;

o)	Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a
satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;

p)	Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os destinados ao pagamento de todos os
impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

q)	Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste Instrumento,
resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;

r)	Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única
e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos
serviços e obras objeto do contrato;

s)	Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras;

t)	Submeter à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou
modificação do projeto fornecido pelo Contratante;
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u)	Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto
“Como Construído” (As Built);

v)	Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a
ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de
conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

w)	Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores,
instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades;

x)	Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de
modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

y)	Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no
plano de execução dos serviços;

z)	Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

z.1) Caso o/a SES/PB execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor
em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;

aa)	Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;

bb)	 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e
obras objeto do contrato;

cc)	 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao
controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

dd)	 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras,
programando adequadamente as atividades executivas;

ee)	Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados na execução do contrato, bem como
comprovações dos encargos complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção
individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme
disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009

ff)	Solicitar a anuência do/a SES/PB no caso da necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula
deste documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre
que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos neste Instrumento;

gg)	Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones;

hh)	Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização
dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros
(Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sani
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tárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação - LAO);

ii)	Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e
instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de
qualquer natureza;

11.2 - Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua
qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas,
vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas,
poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada.

11.3 - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de
suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela
execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 – Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratante:

a)	Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços
públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de
Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de
Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás
Combustível) e CONAMA ou orgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação – LAI);

b)	Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização expressa, com a devida justificativa técnica de que
esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a execução da obra;

c)	Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização
constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d)	Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2
(duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual.

e)	Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;

f)	Liberar as áreas destinadas ao serviço;

g)	Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro;

h)	Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;

i)	Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização,
obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou s
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eja, que forem regularmente liquidadas;

j)	Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de não regularização, processar a
rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei
nº 8.666/93;

k)	Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste Instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante,
para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente habilitado
para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares, conforme determinação do Decreto Estadual nº 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:

a)	Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitação,
garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos
os anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes
de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc.

b)	Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

c)	Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela Contratada no
início dos trabalhos;

d)	Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC com os requisitos
exigidos pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº
11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma.

e)	Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e
demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f)	Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às
interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo Contratante;

g)	Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que
conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis
pelas providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;

h)	Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata
correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
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i)	Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às
especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;

j)	Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos
trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e
ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de
segurança e saúde no trabalho;

k)	Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras,
esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas
dessas reuniões;

l)	Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou
qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

m)	Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços
e obras;

n)	Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto
do contrato;

o)	Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem
durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p)	Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, fatos e comunicações que
tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações
para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de
execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda
comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro
de Ocorrências;

q)	Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às instâncias superiores;

r)	Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, que deverão ser
acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente
despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s)	Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contratada e admitida nas Especificações
Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes;

t)	Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma,
formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas
cabíveis aos mesmos;

u)	Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos
do art. 4º da lei Estadual nº 9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.

v)	Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença
no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w)	Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos co
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mplementares.

x)	Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no
projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela
Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos
trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras;

y)	Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída de equipamentos, serviços
executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das
subcontratadas;

z)	Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada
e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execução dos serviços contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o
Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das
medidas legais cabíveis.

13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo
Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente do/a SES/PB, poderá
solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a SES/PB através de vistoria do
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até
15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

14.2.1 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a)	os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser
datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.

b)	os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes,
explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.

14.2.2 – Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem,
operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive
certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização
n
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ão atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma comissão com no mínimo 03
(três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

14.4 – É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentação pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.

14.6 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada e
se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a
execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, deverá
comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a
CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações
da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão
do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão pagas na primeira mediação de
reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos,
no que couber:

a)	Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as
relacionadas com a manutenção do canteiro);

b)	Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado,
guias de encargos, etc);

c)	Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;

d)	outros que a fiscalização considerar necessários.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razões técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante
a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou seja, a R$
xxx (xxx). Foi prestada na modalidade xxx.

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato,
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prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agência e conta,
identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. (c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central
doBrasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato. (e) No
caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do

artigo 827 do Código Civil. (e) O gestor do contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a
essa exigência.

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas
mesmas condições.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer
da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de PrazoReposicao
(PrazoReposicaoExtenso) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada através a
assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e,
quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação pertinente.

18.3 – A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço comercial,
telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das determinações
emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a
execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro DE JOÃO PESSOA/PB.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas testemunhas arroladas.

JOÃO PESSOA, XX/XX/XXXX.
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_______________________________

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

________________________________

XXX

XXX

TESTEMUNHAS:

_________________________________

Nome:

CPF n°:

Identidade n°:

_______________________________

Nome:

CPF n°:
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